



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS  
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTEVÃO COSTA RÊGO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA – RR.

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, S/Nº, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE IRACEMA – RR.

Emenda:

IRACEMA - RR

PRAZO DA OBRA:

90 DIAS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

| ÍTEM                | SERVIÇOS                      | CONCEDENTE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | TOTAL          | %       |
|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----------------|---------|
| 1.0                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL           | R\$ 41.013,94    | -                   | R\$ 41.013,94  | 5,859%  |
| 2.0                 | SERVIÇOS PRELIMINARES         | R\$ 32.852,72    | -                   | R\$ 32.852,72  | 4,693%  |
| 3.0                 | LOCAÇÃO DA OBRA               | R\$ 4.577,22     | -                   | R\$ 4.577,22   | 0,654%  |
| 4.0                 | MOVIMENTO DE TERRA            | R\$ 8.374,31     | -                   | R\$ 8.374,31   | 1,196%  |
| 5.0                 | INFRAESTRUTURA                | R\$ 57.941,81    | -                   | R\$ 57.941,81  | 8,277%  |
| 6.0                 | SUPERESTRUTURA                | R\$ 126.357,55   | -                   | R\$ 126.357,55 | 18,051% |
| 7.0                 | COBERTURA                     | R\$ 50.632,63    | -                   | R\$ 50.632,63  | 7,233%  |
| 8.0                 | PAREDES E PAINÉIS             | R\$ 70.282,57    | -                   | R\$ 70.282,57  | 10,040% |
| 9.0                 | PISOS                         | R\$ 60.463,66    | -                   | R\$ 60.463,66  | 8,638%  |
| 10.0                | REVESTIMENTOS                 | R\$ 57.931,69    | -                   | R\$ 57.931,69  | 8,276%  |
| 11.0                | ESQUADRIAS E FERRAGENS        | R\$ 57.929,64    | -                   | R\$ 57.929,64  | 8,276%  |
| 12.0                | PINTURA                       | R\$ 67.250,37    | -                   | R\$ 67.250,37  | 9,607%  |
| 13.0                | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS GERAL | R\$ 637,41       | -                   | R\$ 637,41     | 0,091%  |
| 14.0                | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS GERAL  | R\$ 2.866,19     | -                   | R\$ 2.866,19   | 0,409%  |
| 15.0                | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL   | R\$ 44.708,93    | -                   | R\$ 44.708,93  | 6,387%  |
| 16.0                | LOUÇAS E METAIS               | R\$ 8.017,08     | -                   | R\$ 8.017,08   | 1,145%  |
| 17.0                | SERVIÇOS COMPLEMENTARES       | R\$ 8.162,28     | -                   | R\$ 8.162,28   | 1,166%  |
| TOTAL GERAL COM BDI |                               | R\$ 700.000,00   | R\$ -               | R\$ 700.000,00 | 100%    |

VALORES CONTRATADOS (R\$):

| REPASSE             | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO        |
|---------------------|---------------|---------------------|
| 700.000,00          | 0,00          | 700.000,00          |
| Saldo a Reprogramar | Repasse (R\$) | Contrapartida (R\$) |
|                     | -             | -                   |

Iracema - RR, 13 de agosto de 2026.

MAYKSUEL DE JESUS  
FREIRE MORAES -  
ENGENHEIRO CIVIL -  
CREA-AM  
041689124-1 -  
52909859215

Assinado de forma digital por  
MAYKSUEL DE JESUS FREIRE  
MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -  
CREA-AM 041689124-1 -  
52909859215  
Dados: 2026.08.13 21:30:57  
-04'00