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1. INTRODUCAO

1.1. O presente Termo de Referéncia - TR, é documento necessério para a contratagdo

ge bens e servicos e est4 previsto no Inciso XXIII, do Art. 6%, da Lei n? 14.133, de 1 de abril
e 2021.

1.2. O presente documento detalha as diretrizes para a contratagdo de servigos comuns
de engenharia, visando assegurar a integridade estrutural e funcional das instala¢des da
Unidade Basica de Satide - UBS, Estevam Costa Régo. O foco reside na manuten¢ao
preventiva e corretiva para garantir a continuidade do servico publico.

2. DEFINICAO DO OBJETO (Alinea a), do Inciso XXIII, do Art. 62, da Lein? 14.133, de 1 de
abril de 2021)

2.1. Contratacdo de pessoa juridica especializada em obras e servigos para a execucdo
de reparos e manutengdo predial nas dependéncias da Unidade Basica de Satde - UBS,
Estevam Costa Régo, abrangendo a execu¢do de reparos e manutencéo predial preventiva
e corretiva, com fornecimento de materiais e mio de obra qualificada, visando a
conservagao das dependéncias fisicas da Secretaria de Agricultura.

2.2.0s servigcos deverdo ser executados sob demanda, conforme as especificagdes
técnicas, quantitativos e condigoes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

2.3. A contratagdo fundamenta-se na necessidade de garantir a integridade do
patrimdnio publico, bem como assegurar condigdes adequadas de seguranca, higiene e
habitabilidade para os servidores e usudrios da Secretaria de Agricultura.

2.4. A natureza do objeto é caracterizada como servico comum de engenharia, que
tem por objeto acdes, objetivamente padronizdveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutengio, de adequagdo e de adaptagdo de bens mdveis e imoveis, com
preservacdo das caracteristicas originais dos bens.

. 2.5. Os servigos do objeto ndo sdo continuos, os servicos impdem ao contratado o
dever de realizar a prestacdo de um servigo especifico em periodo predeterminado,
podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo
do objeto. Tendo em vista que devera ser realizado no periodo determinado no
cronograma fisico-financeiro, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusido do objeto. Conforme o Inciso XVII, do Art. 62, da Lei n®
14.133, de 1 de abril de 2021.

2.6. 0 quantitativo foi levantado e estad descrito no Estudo Técnico Preliminar - ETP,
que é parte deste Termo de Referéncia - TR.

2.7.0 prazo da contratagdo é de 60 (sessenta) dias contados da assinatura do
contrato, 0 mesmo podera ser prorrogado. Na forma do Art. n? 107, da Lei n°® 14.133, de 1
de abril de 2021.

. 2.8. 0 objeto desta contratagdo ndo inclui o emprego de bens de luxo.
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3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO (Alinea b), do Inciso XXIII, do Art. 62, da Lei
n® 14.133, de 1 de abril de 2021)

3.'1. Necessidade Publica: A Secretaria de Agricultura possui fluxo constante de
servidores e produtores rurais, o que acarreta o desgaste natural das edificagdes. A falta

de manuten¢do imediata pode gerar a deterioracio precoce do patrimonio e custos
elevados com reformas estruturais futuras.

3.2. Continuidade do Servigo: A contratagdo visa garantir a operacionalidade das
unidades administrativas, laboratérios e areas de atendimento, assegurando que as
instalacdes elétricas, hidrdulicas e de cobertura estejam em conformidade com as normas
de seguranca (NR-10, NR-5, etc.).

3.3. Alinhamento Estratégico: A manuten¢do preventiva, reduz a incidéncia de
chamados emergenciais, permitindo um planejamento or¢amentdrio mais eficiente e
evitando a interrupgao das atividades essenciais da pasta por falhas de infraestrutura.

3.4. Eficiéncia Administrativa: Optou-se pela contratagdo de empresa especializada por
se mostrar a solugdo mais econdmica e tecnicamente vidvel em comparag¢do a manutengio
de equipe proépria, considerando os encargos e a necessidade de equipamentos
especificos.

4, DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (Alinea c), do Inciso XXIII, do Art. 62, da
Lein? 14.133, de 1 de abril de 2021.

4.1. A solugio consiste na contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de
servicos de engenharia de forma continua e sob demanda, englobando o planejamento, a
coordenacio, a execugao e a fiscalizagdo técnica de manutengdes preventivas e corretivas
nas instalagdes da Secretaria de Agricultura.

4.2, Estrutura Operacional: A contratada devera disponibilizar uma estrutura que
garanta o atendimento as solicitacdes da Administra¢do, composta por:

« Mio de Obra Qualificada: Equipes multidisciplinares (eletricistas, encanadores,
pedreiros, pintores, etc.) devidamente uniformizadas e equipadas com EPIs;

_ « Logistica e Insumos: Fornecimento de todos os materiais, ferramentas,
andaimes e equipamentos necessarios, desonerando a Secretaria da gestdo de estoques
de obra.

4.3. Fluxo de Atendimento (Gestio de Demandas): A execugdo da solugdo seguird o
seguinte ciclo operacional:

4.3.1. Solicitagdo: A Secretaria identifica a necessidade e emite uma Ordem de
Servico (0S); ’

4.3.2. Vistoria e Orcamento: A contratada realiza vistoria técnica e apresenta
memoria de calculo baseada nas tabelas de referéncia (ex: SINAPI) com o desconto
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ofertado na licitagdo;

vz )

e 4.3.3. Autorizagdo: A fiscalizagdo da Secretaria valida o orgamento e autoriza o
inicio dos trabalhos;

4.?3.4. Execu¢do e Recebimento: Realizagdo do servico dentro dos prazos
estabelecidos, seguida de medigdo e ateste pela equipe técnica da contratante.

4.4, Abrangéncia da Manutencio:

» Preventiva: Vistorias periddicas programadas para evitar falhas em sistemas
criticos (telhados antes do perfodo de chuvas, quadros elétricos, etc.);

e Corretiva: Reparos imediatos para sanar vicios, defeitos ou quebras que
prejudiquem o funcionamento das atividades administrativas.

4.5. Resultados Esperados: Com a implementagdo desta solugdo, busca-se a
maximizagao da vida util do imével, a redugdo de gastos com intervengdes emergenciais
de alto custo e a manutengdo de um ambiente de trabalho seguro e salubre para
servidores e o publico atendido pela Secretaria de Agricultura.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO (Alinea d), do Inciso XXIII, do Art. 62, da Lei n®
14.133,de 1 de abril de 2021.

5.1. Toda a execucdo devera observar rigorosamente as normas da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas), em especial as NBRs voltadas para manutengdo de
edificagdes (NBR 5674 e NBR 15575).

' 5.2.E obrigat6rio o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério
do Trabalho, destacando-se a NR-10 (Seguranga em Instalagdes Elétricas), NR-35
(Trabalho em Altura) e NR-18 (Seguranga na Industria da Construgao).

5.3. A contratada devera adotar préticas de gestdo de residuos solidos (conforme
Resolugdo CONAMA n? 307), providenciando o descarte legal e comprovado de entulhos
em bota-fora licenciados.

5.4. Deverd ser priorizada a utilizagdo de materiais com selos de eficiéncia energética e
baixo impacto ambiental (ex: tintas & base de agua, lampadas LED, dispositivos de
economia hidrica). .

5.5. Prazo de Atendimento: A empresa deve garantir o inicio dos reparos de urgéncia
(vazamentos, curto-circuito) em até [04 ou 08] horas ap6s o chamado.

' 5.6. Mobilizagdo: Capacidade de mobilizar equipe, ferramentas e materiais em toda a
jurisdicdo de atuacdo da Secretaria de Agricultura dentro do prazo estipulado na Ordem
de Servigo.

5.7.A contratada deverd apresentar apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil
Profissional vigente durante todo o periodo contratual, cobrindo eventuais danos
causados ao patrimdnio ptblico ou a terceiros durante a execugao dos servigos.
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6: MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (Alinea €), do Inciso XXIII, do Art. 62 '
» ] . 6“, d L L)
14.133, de 1 de abril de 2021. ) e

61 A execugdo dos servigos sera realizada sob o regime de Empreitada por Prego
Unitario, em que os pagamentos sdo feitos conforme as unidades de servigo efetivamente
executadas, utilizando-se como referéncia a tabela SINAPI (ou similar definida no edital)
com a aplicagdo do desconto linear ofertado pela contratada.

6.2. Os servigos serdo executados nas dependéncias da Secretaria de Agricultura (Sede
e unidades vinculadas).

6.3. 0 horario padrédo de execugdo serd o expediente administrativo da Secretaria, de
08:00 as 18:00.

6.4. Servigos que gerem ruido excessivo, poeira ou interrupcio de sistemas criticos
(energia/agua) deverao ser realizados, mediante autorizagdo, em horarios diferenciados
(finais de semana ou hordrio noturno) sem custo adicional de mobilizagio.

6.5.A Contratada é integralmente responsavel pelo fornecimento de materiais de
primeira linha (marcas de referéncia no mercado), ferramentas, andaimes, escadas e
transporte.

6.6. Todo material a ser aplicado devera ser submetido a aprovagdo prévia do Fiscal do
Contrato, que podera rejeitar itens de qualidade inferior a especificada.

6.7. Apos a conclusdo de cada intervengdo, a Contratada deverd realizar a limpeza
completa do local, removendo respingos de tinta, entulhos e sobras de materiais-em até
24 horas.

6.8.0 prazo do inicio da execugdo do objeto deve ser 5 (cinco) dias, depois da
assinatura da ordem de servigo.

6.9. 0 cronograma de execugdo do objeto a ser contratado, tem um periodo de 60
(sessenta) dias consecutivos, e, encontra-se no anexo deste e deve ser seguido a risca para
o bom andamento das etapas nele descrita.

6.10. A contratada deve seguir cs horarios para a jornada de trabalho que ndo pode
exceder 8 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, a menos que haja
acordo ou convencdo coletiva que determine um periodo de trabalho diferente.

6.11. A localizagdo onde o servigo deve ser executado fica no Municipio de Iracema -

RR.

6.12. A contratada deve realizar os servicos utilizando mdo de obra especializada e
equipamentos necessarios para cada servigo das etapas descrita no cronograma.

" 6.13. A contratada deve usar as tecnologias e metodologias mais nova e avangadas que
serdo utilizadas, obedecendo as normas e procedimentos especificos para cada servigo.

m
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6.14. As responsabilidades da contratante sera garantir que o processo seja conduzido
de forma legal, transparente e com o melhor aproveitamento dos recursos ptblicos.

6.15. A contratada deve executar o objeto da contratagdo conforme as condigdes
previstas no contrato, incluindo o cumprimento de prazos, a qualidade dos bens ou
servigos, e a observéancia de normas técnicas e de seguranga.

6.16. A comunicagdo formal entre o contratado e a Administracdo piiblica deve ser feita
através de canais oficiais, como e-mail institucional, carta, memorando ou outros meios
previstos no contrato ou em legislagdo especifica.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (Alinea f), do Inciso XXIII, do Art. 62, da Lei n®
14.133, de 1 de abril de 2021.

7.1. A execugdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representantes da
Administracdo especificamente designados, cujas atribuicdes sido:

» Gestor do Contrato: Responsavel pela coordenagdo administrativa, aspectos
financeiros e equilibrio econémico-financeiro.

« Fiscal Técnico: Responsavel por verificar a conformidade dos servigos de
engenharia, materiais aplicados e normas da ABNT.

« Fiscal Administrativo: Responsavel por conferir obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e documentagdo da empresa.

7.2.A medicdo dos servicos ocorrerd mensalmente (ou por Ordem de Servigo
finalizada), seguindo o rito:

« Relatério de Medicdo: A Contratada apresenta planilha detalhando os itens da
tabela de referéncia (SINAPI), acompanhada de fotos "antes e depois” e Didrio de Obra.

« Conferéncia: O Fiscal Técnico realizara a vistoria in loco para validar se as
quantidades e qualidades declaradas correspondem ao executado.

« Ateste: Apos validagio técnica e documental (comprovagdo de pagamento de
salarios e encargos), o fiscal emitira o ateste na Nota Fiscal.

7.3. Provisorio: Pelo fiscal, mediante termo detalhado, logo apds a conclusdo do
servigo/etapa.

7.4. Definitivo: Por servidor ou comissdo designada, em até 15 (quinze) dias apos o
recebimento provisério, mediante termo de aceitagdo que confirme a adequagdo total aos
termos editalicios.

7.5.Sempre que houver desvio de cronograma ou falhas técnicas repetitivas, a
fiscalizagdo devera notificar a Contratada para apresentar Plano de Contingéncia em até
48 horas, sob pena de abertura de processo administrativo sancionador.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO (Alinea g), do Inciso XXIII, do Art. 62 da Lei
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n®14.133, de 1 de abril de 2021.

8.1. Os servigos de reparo e manuten¢do serdo medidos por unidades efetivamente
executadag, de acordo com os itens e quantitativos estabelecidos nas Ordens de Servico
(0S) autorizadas, utilizando-se as unidades de medida correspondentes.

8.2.As medigdes serdo realizadas mensalmente, compreendendo o periodo do

primeiro ao wltimo dia 1til do més, ou por evento (conclusdo da 0S), conforme
conveniéncia da Secretaria de Agricultura.

8.3. 0 pagamento ficard condicionado a apresentago, pela Contratada, da seguinte
documentacao:

» Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela fiscaliza¢io;
» Certidoes de Regularidade (CND Trabalhista, FGTS e Tributria);

« Comprovacao de Quitagdo de salarios e encargos sociais dos empregados
alocados na execugao dos servigos (Art. 121, §2° da Lei 14.133/2021).

8.4. A Administragao aplicard glosas (descontos) no valor da medigdo caso os servigos
nao atinjam os indices minimos de desempenho (IMR) definidos no Modelo de Gestdo, tais
como:

« Execugdo em desacordo com o projeto/especificagdo;
e Atraso injustificado no cronograma da Ordem de Servico;
» Ndo recuperagdo de areas degradadas ou falta de limpeza ap6s o servigo.

8.5.0 pagamento serd efetuado mediante ordem bancdria na conta corrente da
Contratada, no prazo de até 30 dias, apds o aceite definitivo da medi¢do, observada a
ordem cronoldgica de pagamentos do 6rgao.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR (Alinea h), do Inciso XXIII, do
Art. 62, da Lei n® 14.133, de 1 de abril de 2021. .

9.1. A forma de selegdo do fornecedor serd por meio da realizagdo de procedimento de
contatacio direta, através de dispensa de licitagdo, com fundamento na hipétese do Inciso
I, do Art. 75, da Lei n® 14.133, de 1 de abril de 2021.

9.2. Critérios de Habilitagdo: Os licitantes deverdo atender aos requisitos de habilitagdo
juridica, técnica, econémica e fiscal, conforme detalhado no Edital de Licitagdo, em
consonancia com os Arts. 62 a 70, da Lei n? 14.133, de 1 de abril de 2021.

9.3.Serdo aplicados os critérios de desempate previstos no Art. 60 da Lei n®
14.133/2021, priorizando-se empresas que comprovem praticas de mitigacdo de impacto

ambiental e equidade de género no quadro de pessoal, confornie regulamento.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO (Alinea i), do Inciso XXIll, do Art. 62,
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da Lein® 14.133, de 1 de abril de 2021.

10.1. O valor estimado da contratagio foi definido com base no Art. 23, § 22 da Lein®
14.133/2021, utilizando-se como pardmetro primordial a composicdo de custos unitarios

menores ou iguais a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgio Civil - SINAPL. :

10.2. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 63.654,09 (sessenta e trés mil,

seiscentos e cinquenta quatro reais e nove centavos), conforme projeto de engenharia e
orcamento de referéncia em anexo.

10.3. No valor global apresentado estdo incluidos todos os custos decorrentes de mio-
de-obra, encargos sociais, materiais de construgio, equipamentos, transportes, fretes,
taxas e impostos, ndo cabendo nenhum 6nus adicional para a conclusdo das obras.

10.4. Os custos apresentados estdo em conformidade com os pregos praticados na
localidade, sendo pesquisados nas tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgio Civil - SINAPI-RR, 01/2026, todas sem desoneragio, por esta ter se
mostrado a op¢do mais econémica para a Administragido. O BDI (Bonificagdo e Despesas
Indiretas) adotado foi de 22,47% (vinte e dois virgula quarenta e sete por cento).

10.5. Todos os custos foram obtidos de tabelas de pregos nao desoneradas, com taxa
de encargos sociais horistas de 114,79% e mensalistas de 70,35% (composicdo de
encargos sociais padrio Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio
Civil - SINAPI, para o Estado de Roraima).

10.6. Dessa forma, os precos praticados refletem a realidade do mercado local,
podendo ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271, da ABNT.

11. ANALISE E MATRIZ DE RISCOS (Art. 62, inciso XXIII, alinea 'i' e Art. 22 da Lei n®
14.133/2021)

11.1. A gestao de riscos foi elaborada considerando a probabilidade de ocorréncia e o
impacto nos objetivos da contratagdo, estabelecendo a responsabilidade contratual
objetiva para cada evento, visando manter o equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato.

; Impacto " Medida

ERg e an Potencial Responsiuel Preventiva/Mitigadora
Atraso no

Alraso na execucdo por cronograma e Coiitiatada Planejamento de estoque

falta de materiais degradacdo do e logistica pela empresa.
prédio.

Danos ao patrimoénio l{;relmzr:) Manuten¢io de Seguro de

ou a terceiros durante p::(:::sesl;:) € Contratada Responsabilidade Civil e

i isolamento da area.
0 servigo judiciais.

M
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. Impacto i
. Evento de Risco : Responsavel Medida
Potencial p Preventiva/Mitigadora
Acidentes de trubalkio Interdicio c-la Fiscalizacdo rigorosa das
por falta de EPIs obrae passivo Contratada NRs e uso obrigatério de
trabalhista. equipamentos.
Vicios ocultos Necessidade de Gara_ntia técnica dos
detectados apés a retrabalho e Contratada SELvi¢os prestados
manutencio novos custos. /(minimo 5 anos para
obras).
Aumento' . Desequilibrio Aplicacdo de reequilibrio
extraordu!ano de econdmico do Compartilhado (Art. 124) ou reajuste
precos de insumos contrato. anual pelo INCC.
Atraso na liberacsio de Oc_losrdade da N i F:laneja“mento prévio de
Areas pela Secretaria mao de obra da Administracao liberacio de salas e
; contratada. agendamento de OS.
Alteragoes de Mudanca no Elaboragio de aditivos
projeto/especificagio escopo e Administracdo contratuais dentro dos
por interesse puiblico custos. limites legais.

11.2. Eventos enquadrados como "for¢a maior” ou "caso fortuito" (ex: desastres
naturais que afetem as dependéncias da Secretaria ou pandemias) serdo analisados caso
a caso para fins de reequilibrio econdmico-financeiro, conforme o Art. 124 da Lei n®
14.133/2021.

11.3. O Fiscal do Contrato devera monitorar os riscos listados nesta matriz. Caso um
risco se materialize, a parte responsavel deverd adotar imediatamente o plano de
contingéncia e notificar a outra parte formalmente em até 48 horas.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA (Alfnea j), do Inciso XXIII, do Art. 62, da Lei n? 14.133,
de 1 de abril de 2021.

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo para as obras nas Escolas Ariel
e Gilvanei correrdo por conta de dotagdes orgamentdrias proprias, previstas no
orcamento vigente do Iracema - RR, para o exercicio de 2026:
e Orgdo/Unidade: Secretaria Municipal de Educagédo
e Funcdo: 12 - Educacéao
e Subfuncio: 361 - Ensino Fundamental
e Programa: Melhoria da Infraestrutura Escolar

¢ Projeto/Atividade:

e Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 (Obras e Instalagdes):
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