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FOLHA RESUMO 
 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL 
PARA A EXECUÇÃO DE PINTURA E REPAROS DIVERSOS NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR. 
Local da Obra: Ubs da Vila Poeirão, localizada na Vicinal 05, s/nº, zona rural do 

município de Iracema-RR; Ubs da Vila da Paz, localizada na Vicinal 14, s/nº, zona 

rural do município de Iracema-RR; Ubs da Vila Campos Novos, localizada na Vila 

Campos Novos, s/nº, no município de Iracema-RR e Ubs da Estevão Costa Rêgo, 

Avenida José Francisco da Silva, s/nº, bairro Centro, no município de Iracema-RR. 

Valor Global: R$ 405.000,00 

Valor de repasse: R$ 405.000,00   

Valor de contrapartida: R$ 0,00  

 
Documentos que compõem o Projeto Básico – Conferência 
 
 Estudos Preliminares OK  
 Memorial Descritivo OK  
 Especificações técnicas OK  
 Cronograma Físico-Financeiro OK  
 Orçamento detalhado OK  
 Memória de cálculo OK  
 Composição de custo OK  
 Plantas do projeto OK   
 Mapa ou croquis OK  
 Fotos do local OK  
 ART do Projeto OK  
 Indicação de engenheiro OK  
 CD-ROM OK  

 
  

 
 

Iracema-RR, 17 de agosto de 2026. 
  
 
 

 
___________________________________________ 

MAYKSUEL DE J. FREIRE MORAES 
Engenheiro Civil 

CREA-AM nº 041689124-1 
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I. MEMORIAL DESCRITIVO 

1.0 - FINALIDADE  

 

O presente memorial visa descrever e estabelecer as condições gerais para a 

obra de EXECUÇÃO DE PINTURA E REPAROS DIVERSOS NAS UNIDADES 

BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR, conforme projeto básico e 

demais peças técnicas definidoras do objeto.  

 

2.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da 

apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das 

instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que 

poderão surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem- se de todos os 

detalhes construtivos necessários à sua perfeita execução.  

 

Deverá ser obrigatória a presença do RESPONSÁVEL TÉCNICO das empresas 

participantes do certame assim como os mesmos devem estar devidamente 

registrados no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e no quadro 

técnico das referidas empresas. Os aspectos que as LICITANTES julgarem 

duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas especificações, 

deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO e elucidados antes da Licitação da 

obra. Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela 

FISCALIZAÇÃO, não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso 

venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento apresentado 

por ocasião da Licitação.  

 

3.0 - OBJETO:  

 

O objeto destas especificações é a EXECUÇÃO DE PINTURA E REPAROS 

DIVERSOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-

RR. 
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4.0 - DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA  

 

A obra consistirá na EXECUÇÃO DE PINTURA E REPAROS DIVERSOS NAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR, A obra será 

executada nas UBS DA VILA DA PAZ, VILA POEIRÃO, VILA CAMPOS NOVOS E UBS 

ESTEVÃO COSTA RÊGO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE IRACEMA – RR, com as 

seguintes características principais:  

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

Esta etapa contempla os custos com a da Administração de todos os 

processos que envolvem a consecução do objeto.  

 

- SERVIÇOS PRELIMINARES  

Contempla os seguintes serviços: 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS; 

 

- PINTURA DA UBS DA VILA DA PAZ   

EXECUÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO 

Contempla os seguintes serviços: 

- APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014;  

- APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014;  
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- APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017; 

- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; 

EXECUÇÃO DE PINTURA DO MURO E GRADIS 

Contempla os seguintes serviços: 

- APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; 

- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P; 

- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020; 

EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO 

Contempla os seguintes serviços: 
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- LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025; 

- IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM BORRACHA LÍQUIDA, 2 

DEMÃOS. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI - 98553); 

DIVERSOS 

Contempla os seguintes serviços: 

- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

- REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

- LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

- TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026. 

- PINTURA DA UBS DA VILA CAMPOS NOVOS 

- EXECUÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO  

Contempla os seguintes serviços: 

- APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014; 
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- APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017; 

- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 

 

- EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO  

Contempla os seguintes serviços: 

- LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025; 

- IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM BORRACHA LÍQUIDA, 2 

DEMÃOS. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI - 98553). 

 

- DIVERSOS 

Contempla os seguintes serviços: 

- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023; 

- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023; 

- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023; 
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- REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023; 

- LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024; 

- TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026. 

- PINTURA DA UBS DA VILA POEIRÃO 

- EXECUÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO  

Contempla os seguintes serviços: 

- APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017; 

- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 

 

- EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO  

Contempla os seguintes serviços: 

- LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025; 
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- IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM BORRACHA LÍQUIDA, 2 

DEMÃOS. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI - 98553). 

 

- DIVERSOS 

Contempla os seguintes serviços: 

- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023; 

- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023; 

- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023; 

- REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023; 

- LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024; 

- TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026. 

- PINTURA DA UBS ESTEVÃO COSTA RÊGO (SEDE) 

- EXECUÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO   

Contempla os seguintes serviços: 

- APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014; 
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- APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014; 

- APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 

 

- EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO   

Contempla os seguintes serviços: 

- LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025; 

- IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM BORRACHA LÍQUIDA, 2 

DEMÃOS. (COMPOSIÇÃO BASE SINAPI - 98553). 

 

- DIVERSOS   

Contempla os seguintes serviços: 

- INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023; 

- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023; 

- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023; 

- REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023; 

- LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024; 

- TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026. 

 

5.0 - REGIME DE EXECUÇÃO  
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Empreitada por preço Unitário.  

 

6.0 - PRAZO DA EXECUÇÃO  

 

O prazo para execução da obra será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do 

contrato, devendo a CONTRATADA submeter a aprovação da Prefeitura Municipal 

a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da Obra.  

 

7.0 - ABREVIATURAS  

 

No texto destas especificações técnicas serão usadas, além de outras 

consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas: 

 

- FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura  

- CONTRATADA: Firma com a qual for CONTRATADA a execução das obras  

- ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas  

- CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  

 

8.0 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

 

Serão documentos complementares a este memorial descritivo, 

independentemente de transcrição: 

 

- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; 

 

9.0 - MATERIAIS  

 

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão 

ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas especificas. As marcas 

citadas nestas especificações constituem apenas referência, admitindo-se outras 

previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 
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10.0 - CONDIÇOES DE SIMILARIDADE  

 

Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia 

à FISCALIZAÇÃO, por outros similares. Desde que possuam as seguintes condições 

de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, 

equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma 

ordem de grandeza de preço. 

 

11.0 - MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  

 

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na 

execução dos diversos serviços. Cabe à CONTRATADA as despesas relativas às leis 

sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, 

durante todo o período da Obra. A CONTRATADA se obriga a fornecer a relação de 

pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigações com o INSS. Ao final da 

obra, deverá ainda fornecer a seguinte documentação relativa à obra:  

 

- Certidão Negativa de Débitos com o INSS;  

- Certidão de Regularidade de Situação perante o FGTS e  

- Certidão de Quitação do ISS referente ao contrato.  

 

12.0 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA  

 

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART 

referentes à execução da obra. A guia da ART deverá ser mantida no local dos 

serviços. Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-

se que o prazo de 05 (cinco) anos nele referido é de garantia e não de prescrição. O 

prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 anos, conforme Art 205 do 

Código Civil Brasileiro. Assim como proceder a visitas técnicas periódicas na obra a 

cada 15 (quinze) dias acompanhado da FISCALIZAÇÃO.  
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13.0 - DIVERGÊNCIAS  

 

Em caso de divergência, salvo quando houver acordo entre as partes, será 

adotada a seguinte prevalência:  

 

- As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificações técnicas e estas, sobre 

os projetos e caderno de encargos;  

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensões, medidas em escala;  

- Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e;  

- Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.  

 

II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

1.1 - EQUIPE TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA OBRA  

 

Engenheiro de Obras sênior com encargos complementares  

 

Este deve permanecer na referida obra por um período integral para atender a 

grande área a ser realizados os serviços. O mesmo deve estar em dia com suas 

obrigações junto ao CREA, não estando com punição proveniente do referido órgão 

como suspensão dos direitos de exercer a profissão. Se o engenheiro que for 

designado para ser responsável técnico não for o detentor do acervo solicitado no 

edital, este deve comprovar junto ao corpo da FISCALIZAÇÃO, que tem experiência 

anterior em serviços similares à obra em questão.  

 

Encarregado Geral com encargos complementares  

 

Este deve permanecer na referida obra por um período integral. Comprovar  

experiência ao longo do curso da obra sendo este avaliado indiretamente pelo 

fiscal da CONTRATANTE, com base nos cumprimentos aos prazos estabelecidos 
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no cronograma e pela qualidade dos serviços executados. No caso deste 

profissional não atender as exigências da FISCALIZAÇÃO será solicitado, junto à 

CONTRATADA, que o substitua em um prazo máximo de 15 dias. 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- O preço do item administração da obra deve ser aferido proporcionalmente ao 

percentual de execução física da obra, de acordo com o que emana o Acórdão 

2.622/2013 Plenário do TCU que frisa que seu pagamento deve ser proporcional 

ao percentual de execução física da obra. 

2.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

2.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS  

EXECUÇÃO: 

- Fabricação de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perímetro da 

placa, incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do 

conjunto;  

- Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para 

madeira, e pregado na placa com pregos;  

- Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos.   

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área da placa de obra, em m², a ser efetivamente instalada.  

 

- PINTURA DAS UBS 

 

- EXECUÇÃO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO 

 

- FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 

EXECUÇÃO: 
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- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de 

requadro.  

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 

- EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

EXECUÇÃO: 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado; 

- Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Considerado o esforço de lixamento da massa para uniformização da superfície; 

- O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho 

está contemplado na composição. 

 

- APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 

EXECUÇÃO: 

- A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor 

antes de qualquer aplicação; 

- Se necessário, amolentar o produto em água potável de acordo com 

recomendações do fabricante; 
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- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado; 

- Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 

- Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoção do pó para 

posterior aplicação da pintura. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área de fachada efetivamente executada, excetuadas as áreas de 

requadros; 

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.); 

- As áreas de requadro não devem ser utilizadas para quantificação do serviço, 

porém o consumo para aplicação nestas foi considerado. 

 

- PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

EXECUÇÃO: 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de 

requadro. 

- Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 

- FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 

EXECUÇÃO: 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 
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CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área de teto efetivamente executada. 

- Todos os vãos devem ser descontados. 

 

- EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

EXECUÇÃO: 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado; 

- Aguardar a secagem da primeira demão e aplicar a segunda demão de massa; 

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área de teto efetivamente executada. 

- Todos os vãos devem ser descontados. 

 

- PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 

EXECUÇÃO: 

- Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação; 

- Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

- Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo 

entre as duas aplicações. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área de teto efetivamente executada. 

- Todos os vãos devem ser descontados. 

 

- EXECUÇÃO DE PINTURA DO MURO E GRADIS 
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- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE 

EXECUÇÃO: 

- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 

- Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com o equipamento de 

pulverização. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área, por demão, da superfície a ser efetivamente pintada, com as 

características da tinta e pintura, conforme descrito na composição. Ou seja, deve-

se medir toda a área de superfície, considerando todos os lados a serem pintados; 

- Para o caso de gradis e esquadrias, por exemplo, a área a ser considerada é a da 

superfície metálica e não a área do vão (não contabilizar área de vidros e nem as 

abertas); 

- Caso se tenha mais de uma demão, a área da superfície deverá ser multiplicada 

pelo número de demãos. 

 

- PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

EXECUÇÃO: 

- Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos;  

- Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

- Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo.  

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área, por demão, da superfície a ser efetivamente pintada, com as 

características da tinta e pintura, conforme descrito na composição. Ou seja, deve-

se medir toda a área de superfície, considerando todos os lados a serem pintados;   

- Para o caso de gradis e esquadrias, por exemplo, a área a ser considerada é a da 

superfície metálica e  

não a área do vão (não contabilizar área de vidros e nem as abertas);  
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- Caso se tenha mais de uma demão, a área da superfície deverá ser multiplicada 

pelo número de demãos.  

 

- EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO 

 

- LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_10/2025  

EXECUÇÃO: 

- Jatear a água na superfície, empurrando as sujeiras para o ponto de escoamento;    

- Retirar o excesso de água do piso com rodo. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área de piso ou parede a ser limpa.  

 

- IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM BORRACHA LÍQUIDA, 2 DEMÃOS. 

(COMPOSIÇÃO BASE SINAPI - 98553)  

EXECUÇÃO: 

- A superfície que receberá o sistema de impermeabilização deve estar limpa, seca 

e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;   

- Aplicar o primer adequado com rodo liso e aguardar a secagem;  

- Homogeneizar o componente A (resina) por cerca de 2 minutos e em seguida 

misturar ao componente B (endurecedor) e misturar com misturador de baixa 

rotação por 2 a 3 minutos;  

- Aplicar a primeira demão de impermeabilizante empregando-se as ferramentas 

corretas (rodo espalhador e rolos de acabamento);  

- Com a película apresentando-se ainda pegajosa, colar a tela de poliéster nos 

rodapés, observando que esta fique bem aderida e sem apresentar dobras e rugas 

(considerar composição específica);  

- Aplicar as demãos subsequentes até atingir o consumo especificado, obedecendo 

intervalo de secagem entre demãos;  

- Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, 

aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de 

estanqueidade, conforme a norma vigente. 
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CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de 

impermeabilização;  

- Caso seja executado rodapé, incluir a área correspondente.  

 

- DIVERSOS 

 

- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

EXECUÇÃO: 

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de 

energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos); 

- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente 

instalada. 

 

- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

EXECUÇÃO: 

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de 

energia, ligam-se os cabos aos interruptores (módulos); 

- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente 

instalada. 

 

- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

EXECUÇÃO: 

- Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de 

energia, ligam-se os cabos as tomadas (módulos); 
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- Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte (não contemplado na composição). 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a quantidade de tomadas médias, até 20A, efetivamente instalada. 

 

- REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

EXECUÇÃO: 

- Checar se os EPC necessários estão instalados;  

- Usar os EPI exigidos para a atividade;  

- Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem a luminária e removê-la.  

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

-  Utilizar a quantidade total de luminárias a serem removidas.  

 

- LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

EXECUÇÃO: 

- É feita a marcação;  

- Com os cabos da rede elétrica já instalados, eles são conectados a luminária;  

- Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a quantidade de luminária do tipo plafon circular, com LED 12/13W, de 

sobrepor, presente no projeto.  

 

- TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 

EXECUÇÃO: 

- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente 

na saída de água, utilizando fita veda rosca.  

 CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
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             ENTREGA DA OBRA  

 

A obra será entregue em perfeito estado e conservação, com todas as 

implantações, aterro de base, meio-fio pré-moldado, sarjetas de concreto e 

calçadas, em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testadas,  

Uma vistoria final da obra deverá ser feita pela CONTRATADA antes da 

comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAÇÃO. 

Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 

73, inciso l, alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21 de Jun 93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, 

de 08 Jun 94), onde deverão constar tocas as pendências e/ou problemas 

verificados na vistoria.  

 

 PRESCRIÇÕES DIVERSAS  

 

Todas as imperfeiçoes decorrentes da obra de construção das calçadas, 

como: aterro de base, meio-fio pré-moldado, sarjetas de concreto e calçadas, 

deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago 

pela CONTRATANTE.  

Iracema-RR, 17 de agosto de 2026. 

 
 
 
 

__________________________________________ 
MAYKSUEL DE J. FREIRE MORAES 

Engenheiro Civil 
CREA-AM nº 041689124-1 
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