
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”

Emenda:

IRACEMA  - RR PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 41.013,94R$                        -                                   R$ 41.013,94 5,859%
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 32.852,72R$                        -                                   R$ 32.852,72 4,693%
3.0 LOCAÇÃO DA OBRA 4.577,22R$                          -                                   R$ 4.577,22 0,654%
4.0 MOVIMENTO DE TERRA 8.374,31R$                          -                                   R$ 8.374,31 1,196%
5.0 INFRAESTRUTURA 57.941,81R$                        -                                   R$ 57.941,81 8,277%
6.0 SUPERESTRUTURA 126.357,55R$                      -                                   R$ 126.357,55 18,051%
7.0 COBERTURA 50.632,63R$                        -                                   R$ 50.632,63 7,233%
8.0 PAREDES E PAINÉIS 70.282,57R$                        -                                   R$ 70.282,57 10,040%
9.0 PISOS 60.463,66R$                        -                                   R$ 60.463,66 8,638%

10.0 REVESTIMENTOS 57.931,69R$                        -                                   R$ 57.931,69 8,276%
11.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 57.929,64R$                        -                                   R$ 57.929,64 8,276%
12.0 PINTURA 67.250,37R$                        -                                   R$ 67.250,37 9,607%
13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS GERAL 637,41R$                             -                                   R$ 637,41 0,091%
14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS GERAL 2.866,19R$                          -                                   R$ 2.866,19 0,409%
15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL 44.708,93R$                        -                                   R$ 44.708,93 6,387%
16.0 LOUÇAS E METAIS 8.017,08R$                          -                                   R$ 8.017,08 1,145%
17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.162,28R$                          -                                   R$ 8.162,28 1,166%

R$ 700.000,00 -R$                              R$ 700.000,00 100%

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
700.000,00 0,00 700.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Iracema - RR, 13 de agosto de 2026.

TOTAL GERAL COM BDI

VALORES CONTRATADOS (R$):

Saldo a Reprogramar

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, S/Nº, BAIRRO CENTRO, NO 
MUNICÍPIO DE IRACEMA – RR.

QUADRO  DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

ÍTEM SERVIÇOS CONCEDENTE (R$) CONTRAPARTIDA (R$) TOTAL %

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESTEVÃO COSTA RÊGO NO 
MUNICÍPIO DE IRACEMA – RR.
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