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FOLHA RESUMO

Objeto: CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL
PARA A EXECUCAO DE PINTURA E REPAROS DIVERSOS NAS UNIDADES BASICAS
DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR.

Local da Obra: Ubs da Vila Poeirao, localizada na Vicinal 05, s/n?, zona rural do

municipio de Iracema-RR; Ubs da Vila da Paz, localizada na Vicinal 14, s/n?, zona
rural do municipio de Iracema-RR; Ubs da Vila Campos Novos, localizada na Vila
Campos Novos, s/n2, no municipio de Iracema-RR e Ubs da Estevao Costa Régo,
Avenida José Francisco da Silva, s/n?, bairro Centro, no municipio de Iracema-RR.
Valor Global: R$ 405.000,00

Valor de repasse: R$ 405.000,00

Valor de contrapartida: R$ 0,00

Documentos que compoem o Projeto Basico - Conferéncia

» Estudos Preliminares OK
» Memorial Descritivo OK
» Especificacdes técnicas OK
» Cronograma Fisico-Financeiro OK
» Orcamento detalhado OK
» Memoria de calculo OK
» Composicdo de custo OK
» Plantas do projeto OK
» Mapa ou croquis OK
» Fotos do local OK
» ART do Projeto OK
» Indicagdo de engenheiro OK
» CD-ROM OK

Iracema-RR, 17 de agosto de 2026.

Assinado de forma digital por

MAYKSUEL DE JESUS FREIRE \\avksuUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -
CIVIL - CREA-AM CREA-AM 041689124-1 -

52909859215
041689124-1 - 52909859215 Dados: 2026.08.17 03:22:36 -04'00'

MAYKSUEL DE J. FREIRE MORAES
Engenheiro Civil
CREA-AM n? 041689124-1
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I. MEMORIAL DESCRITIVO
1.0- FINALIDADE

O presente memorial visa descrever e estabelecer as condi¢des gerais para a
obra de EXECUCAO DE PINTURA E REPAROS DIVERSOS NAS UNIDADES
BASICAS DE SAUDE DO MUNICIiPIO DE IRACEMA-RR, conforme projeto basico e

demais pecas técnicas definidoras do objeto.

2.0- DISPOSICOES GERAIS

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacdo das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo atual das
instalacdes, da extensdo dos servigos a serem executados, das dificuldades que
poderdao surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem- se de todos os

detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execucao.

Devera ser obrigatéria a presenca do RESPONSAVEL TECNICO das empresas
participantes do certame assim como os mesmos devem estar devidamente
registrados no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e no quadro
técnico das referidas empresas. Os aspectos que as LICITANTES julgarem
duvidosos, dando margem a dupla interpretagdo, ou omissos nestas especificagoes,
deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO e elucidados antes da Licitacdo da
obra. Apo6s esta fase, qualquer duvida poderd ser interpretada apenas pela
FISCALIZACAO, nio cabendo qualquer recurso ou reclamac¢io, mesmo que isso
venha a acarretar acréscimo de servigcos ndo previstos no orcamento apresentado

por ocasido da Licitacao.
3.0- OBJETO:
O objeto destas especificacdes é a EXECUCAO DE PINTURA E REPAROS

DIVERSOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIiPIO DE IRACEMA-
RR.
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4.0- DESCRICAO SUCINTA DA OBRA

A obra consistira na EXECUCAO DE PINTURA E REPAROS DIVERSOS NAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR, A obra sera
executada nas UBS DA VILA DA PAZ, VILA POEIRAO, VILA CAMPOS NOVOS E UBS
ESTEVAO COSTA REGO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE IRACEMA - RR, com as

seguintes caracteristicas principais:

- ADMINISTRACAO LOCAL

Esta etapa contempla os custos com a da Administracdo de todos os

processos que envolvem a consecu¢ao do objeto.

- SERVICOS PRELIMINARES
Contempla os seguintes servicos:

- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS;

- PINTURA DA UBS DA VILA DA PAZ
EXECUCAO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO

Contempla os seguintes servicos:

- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014;

- APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014;
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- APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017;

- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014;

- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014;

- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014;

EXECUCAO DE PINTURA DO MURO E GRADIS
Contempla os seguintes servicos:

- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014;

- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014;

- PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01,/2020_P;

- PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020;

EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO

Contempla os seguintes servicos:

1
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- LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_10/2025;

- IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO COM BORRACHA LIQUIDA, 2
DEMAOS. (COMPOSICAO BASE SINAPI - 98553);

DIVERSOS

Contempla os seguintes servicos:

- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

- TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_03/2023

- REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

- LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

- TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026.

- PINTURA DA UBS DA VILA CAMPOS NOVOS
- EXECUCAO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO
Contempla os seguintes servicos:

- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014;
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- APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014;

- APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017;

- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014;

- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014;

- APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014;

- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06,/2014.

- EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO
Contempla os seguintes servicos:

- LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_10/2025;

- IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO COM BORRACHA LIQUIDA, 2
DEMAOS. (COMPOSICAO BASE SINAPI - 98553).

- DIVERSOS
Contempla os seguintes servicos:

- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023;

- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023;

- TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023;
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- REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023;

- LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024;

- TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026.

- PINTURA DA UBS DA VILA POEIRAO
- EXECUCAO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO
Contempla os seguintes servicos:

- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014;

- APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014;

- APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017;

- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014;

- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014;

- APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014;

- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014.

- EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO
Contempla os seguintes servicos:

- LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_10/2025;
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- IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO COM BORRACHA LIQUIDA, 2
DEMAOS. (COMPOSICAO BASE SINAPI - 98553).

- DIVERSOS
Contempla os seguintes servicos:

- INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023;

- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023;

- TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023;

- REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023;

- LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024;

- TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026.

- PINTURA DA UBS ESTEVAO COSTA REGO (SEDE)
- EXECUCAO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO
Contempla os seguintes servicos:

- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014;

- APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014;

- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014;

- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014;
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- APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014;

- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06,/2014.

- EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO
Contempla os seguintes servicos:

- LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_10/2025;

- IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO COM BORRACHA LIQUIDA, 2
DEMAOS. (COMPOSICAO BASE SINAPI - 98553).

- DIVERSOS
Contempla os seguintes servicos:

- INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023;

- TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023;

- TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023;

- REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023;

- LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024;

- TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026.

5.0- REGIME DE EXECUCAO
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Empreitada por pre¢o Unitario.

6.0- PRAZO DA EXECUCAO

0 prazo para execuc¢ao da obra sera de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de emissdao da respectiva Ordem de Servigo e/ou assinatura do
contrato, devendo a CONTRATADA submeter a aprovacdo da Prefeitura Municipal

a sua proposta de cronograma fisico-financeiro para a execug¢ao da Obra.

7.0- ABREVIATURAS

No texto destas especificagdes técnicas serdo usadas, além de outras

consagradas pelo uso, as seguintes abreviaturas:

- FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura
- CONTRATADA: Firma com a qual for CONTRATADA a execucdo das obras
- ABNT: Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas

- CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

8.0- DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo documentos complementares a este memorial descritivo,

independentemente de transcricao:
- Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificacoes técnicas;
9.0- MATERIAIS
Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverao
ser de primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas

citadas nestas especificacdes constituem apenas referéncia, admitindo-se outras

previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.
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10.0 - CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderao ser substituidos, mediante consulta prévia
a FISCALIZACAO, por outros similares. Desde que possuam as seguintes condi¢des
de similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada,
equivaléncia técnica (tipo, funcdo, resisténcia, estética e apresentacao) e mesma

ordem de grandeza de prego.

11.0 - MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na
execucdo dos diversos servigos. Cabe a CONTRATADA as despesas relativas as leis
sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentacdo do pessoal,
durante todo o periodo da Obra. A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de
pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacdes com o INSS. Ao final da

obra, deverd ainda fornecer a seguinte documentacgao relativa a obra:

- Certidao Negativa de Débitos com o INSS;
- Certidao de Regularidade de Situagdo perante o FGTS e

- Certidao de Quitacao do ISS referente ao contrato.

12.0 - RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART
referentes a execucdao da obra. A guia da ART devera ser mantida no local dos
servicos. Com relacdo ao disposto no Art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro, entende-
se que o prazo de 05 (cinco) anos nele referido é de garantia e nao de prescricdo. O
prazo prescricional para intentar acdo civil é de 10 anos, conforme Art 205 do

Codigo Civil Brasileiro. Assim como proceder a visitas técnicas periédicas na obra a

cada 15 (quinze) dias acompanhado da FISCALIZACAO.
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13.0 - DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera

adotada a seguinte prevaléncia:

- As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre
os projetos e caderno de encargos;

- As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

- Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e;

- Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

I1. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 - ADMINISTRACAO LOCAL
1.1 - EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA DA OBRA
Engenheiro de Obras sénior com encargos complementares

Este deve permanecer na referida obra por um periodo integral para atender a
grande area a ser realizados os servigos. O mesmo deve estar em dia com suas
obrigac¢des junto ao CREA, ndo estando com puni¢ao proveniente do referido 6rgao
como suspensao dos direitos de exercer a profissdo. Se o engenheiro que for
designado para ser responsavel técnico nao for o detentor do acervo solicitado no
edital, este deve comprovar junto ao corpo da FISCALIZACAO, que tem experiéncia

anterior em servigos similares a obra em questao.
Encarregado Geral com encargos complementares
Este deve permanecer na referida obra por um periodo integral. Comprovar

experiéncia ao longo do curso da obra sendo este avaliado indiretamente pelo

fiscal da CONTRATANTE, com base nos cumprimentos aos prazos estabelecidos
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no cronograma e pela qualidade dos servicos executados. No caso deste
profissional ndo atender as exigéncias da FISCALIZACAO ser4 solicitado, junto a

CONTRATADA, que o substitua em um prazo maximo de 15 dias.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS

- O preco do item administracdo da obra deve ser aferido proporcionalmente ao
percentual de execucao fisica da obra, de acordo com o que emana o Acérdao
2.622/2013 Plenario do TCU que frisa que seu pagamento deve ser proporcional

ao percentual de execucao fisica da obra.

2.0- SERVICOS PRELIMINARES

2.1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EXECUCAO:

- Fabricacdo de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perimetro da
placa, incluindo um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do
conjunto;

- Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para
madeira, e pregado na placa com pregos;

- Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area da placa de obra, em m?, a ser efetivamente instalada.

- PINTURA DAS UBS

- EXECUCAO DE PINTURA DAS PAREDES E TETO

- FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.

AF_04/2023
EXECUCAO:
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- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

- Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de
requadro.

- Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

- EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EXECUCAO:

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

- Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado;

- Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda demao de massa;

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remocao do po.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Considerado o esforco de lixamento da massa para uniformizag¢do da superficie;

- O esforgo para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho

esta contemplado na composicao.

- APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

EXECUCAO:

- A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor
antes de qualquer aplicacao;

- Se necessario, amolentar o produto em agua potavel de acordo com

recomendacoes do fabricante;

1
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- Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado;

- Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda demao de massa;

- Aguardar a secagem final antes de efetuar o lixamento final e remoc¢do do p6 para
posterior aplicacdo da pintura.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area de fachada efetivamente executada, excetuadas as areas de
requadros;

- Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.);

- As areas de requadro ndo devem ser utilizadas para quantificagdo do servico,

porém o consumo para aplicacdo nestas foi considerado.

- PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

EXECUCAO:

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

- Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicacgoes.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de
requadro.

- Todos os vaos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

- FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

EXECUCAO:

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

- Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
- Utilizar a 4rea de teto efetivamente executada.

- Todos os vaos devem ser descontados.

- EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EXECUCAO:

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

- Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado;

- Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda demao de massa;

- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remocao do pé.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area de teto efetivamente executada.

- Todos os vaos devem ser descontados.

- PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

EXECUCAO:

- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;

- Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicagdes.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area de teto efetivamente executada.

- Todos os vaos devem ser descontados.

- EXECUCAO DE PINTURA DO MURO E GRADIS
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- PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE

EXECUCAO:

- Limpeza da pe¢a manualmente para remoc¢ado de pé e outros detritos;

- Preparacgdo da tinta com diluicdo conforme orientacao do fabricante;

- Aplicacao de uma demao de tinta na superficie metalica com o equipamento de
pulverizacao.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area, por demao, da superficie a ser efetivamente pintada, com as
caracteristicas da tinta e pintura, conforme descrito na composicao. Ou seja, deve-
se medir toda a area de superficie, considerando todos os lados a serem pintados;

- Para o caso de gradis e esquadrias, por exemplo, a drea a ser considerada é a da
superficie metdlica e ndo a drea do vao (ndo contabilizar area de vidros e nem as
abertas);

- Caso se tenha mais de uma demao, a area da superficie devera ser multiplicada

pelo nimero de demaos.

- PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
EXECUCAO:

- Limpeza da peca manualmente para remocdo de pé e outros detritos;

- Preparacgdo da tinta com diluicdo conforme orientacao do fabricante;

- Aplicacao de uma demao de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo.
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area, por demado, da superficie a ser efetivamente pintada, com as
caracteristicas da tinta e pintura, conforme descrito na composi¢do. Ou seja, deve-
se medir toda a area de superficie, considerando todos os lados a serem pintados;

- Para o caso de gradis e esquadrias, por exemplo, a drea a ser considerada é a da
superficie metdlica e

ndo a area do vao (ndo contabilizar area de vidros e nem as abertas);
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- Caso se tenha mais de uma demao, a drea da superficie devera ser multiplicada

pelo nimero de demaos.

- EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO

- LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
AF_10/2025

EXECUCAO:

- Jatear a agua na superficie, empurrando as sujeiras para o ponto de escoamento;

- Retirar o excesso de agua do piso com rodo.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area de piso ou parede a ser limpa.

- IMPERMEABILIZACAO DE TELHADO COM BORRACHA LIQUIDA, 2 DEMAOS.
(COMPOSICAO BASE SINAPI - 98553)

EXECUCAO:

- A superficie que recebera o sistema de impermeabilizacdo deve estar limpa, seca
e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes;

- Aplicar o primer adequado com rodo liso e aguardar a secagem;

- Homogeneizar o componente A (resina) por cerca de 2 minutos e em seguida
misturar ao componente B (endurecedor) e misturar com misturador de baixa
rotacdo por 2 a 3 minutos;

- Aplicar a primeira demdo de impermeabilizante empregando-se as ferramentas
corretas (rodo espalhador e rolos de acabamento);

- Com a pelicula apresentando-se ainda pegajosa, colar a tela de poliéster nos
rodapés, observando que esta fique bem aderida e sem apresentar dobras e rugas
(considerar composicdo especifica);

- Aplicar as demaos subsequentes até atingir o consumo especificado, obedecendo
intervalo de secagem entre demaos;

- Apés a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
aguardar o tempo de cura definido pelo fabricante e realizar o teste de

estanqueidade, conforme a norma vigente.
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CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
- Utilizar a area da superficie que recebera a aplicacdo do sistema de
impermeabilizacao;

- Caso seja executado rodapé, incluir a area correspondente.

- DIVERSOS

- INTERRUPTOR SIMPLES (1 M()DULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

EXECUCAO:

- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos aos interruptores (mdédulos);

- Em seguida, fixa-se o médulo ao suporte (ndo contemplado na composicao).
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente

instalada.

- INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

EXECUCAO:

- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos aos interruptores (mdédulos);

- Em seguida, fixa-se o mddulo ao suporte (ndo contemplado na composicao).
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente

instalada.

- TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

EXECUCAO:

- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de

energia, ligam-se os cabos as tomadas (médulos);
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- Em seguida, fixa-se o médulo ao suporte (ndo contemplado na composicao).
CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de tomadas médias, até 204, efetivamente instalada.

- REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUCAO:

- Checar se os EPC necessarios estio instalados;

- Usar os EPI exigidos para a atividade;

- Retirar os parafusos e cabos elétricos que prendem a luminaria e remové-la.
CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade total de luminarias a serem removidas.

- LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

EXECUCAO:

-E feitaa marcacao;

- Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sdo conectados a luminaria;

- Fixa-se a luminaria ao teto através de parafusos.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Utilizar a quantidade de luminaria do tipo plafon circular, com LED 12/13W, de

sobrepor, presente no projeto.

- TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026
EXECUCAO:

- Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira diretamente
na saida de agua, utilizando fita veda rosca.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

- Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.
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Vocétazendo parte!

ENTREGA DA OBRA

A obra sera entregue em perfeito estado e conservagdao, com todas as
implantacdes, aterro de base, meio-fio pré-moldado, sarjetas de concreto e
calcadas, em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testadas,

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA antes da
comunicacio oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

Sera, entdo, firmado o Termo de Entrega Provisoria, de acordo com o Art.
73, inciso 1, alinea a, da Lei N2 8.666, de 21 de Jun 93 (atualizada pela Lei N2 8.883,
de 08 Jun 94), onde deverao constar tocas as pendéncias e/ou problemas

verificados na vistoria.

PRESCRICOES DIVERSAS

Todas as imperfeicoes decorrentes da obra de construcdo das calgadas,
como: aterro de base, meio-fio pré-moldado, sarjetas de concreto e calgadas,
deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago
pela CONTRATANTE.

[racema-RR, 17 de agosto de 2026.

Assinado de forma digital por

MAYKSUEL DE JESUS FREIRE ' \;avksugL DE JESUS FREIRE
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