



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS

OBJETO: EXECUÇÃO DE PINTURA E REPAROS DIVERSOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR.

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE IRACEMA-RR.

Emenda:

IRACEMA - RR

PRAZO DA OBRA:

60 DIAS

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

ÍTEM	SERVIÇOS	CONCEDENTE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 32.661,91	-	R\$ 32.661,91	8,065%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.682,56	-	R\$ 3.682,56	0,909%
3.0	PINTURA DA UBS DA VILA DA PAZ	R\$ 81.434,10	-	R\$ 81.434,10	20,107%
4.0	PINTURA DA UBS DA VILA CAMPOS NOVOS	R\$ 105.682,03	-	R\$ 105.682,03	26,094%
5.0	PINTURA DA UBS DA VILA POEIRÃO	R\$ 105.492,51	-	R\$ 105.492,51	26,048%
6.0	PINTURA DA UBS ESTEVÃO COSTA RÊGO (SEDE)	R\$ 76.046,89	-	R\$ 76.046,89	18,777%
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 405.000,00	R\$ -	R\$ 405.000,00	100%

VALORES CONTRATADOS (R\$):

REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
405.000,00	0,00	405.000,00
Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Iracema - RR, 17 de Agosto de 2026.

MAYKSUEL DE JESUS
FREIRE MORAES -
ENGENHEIRO CIVIL -
CREA-AM 041689124-1
- 52909859215

Assinado de forma digital por
MAYKSUEL DE JESUS FREIRE
MORAES - ENGENHEIRO CIVIL -
CREA-AM 041689124-1 -
52909859215
Dados: 2026.08.17 01:46:23
-04'00'