
ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
“Amazônia Patrimônio dos Brasileiros”

Item Descrição Unidade    Quant.
 Preço Unit. c/ 

B.D.I.      R$ 
 Preço Total   R$ 

 Porcentagem 
Individual        (%) 

 Porcentagem 
acumulada        (%) 

Classe

3.1.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.743,02                                26,27                            72.059,14 17,792% 17,792% A

3.1.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 3.393,35                                21,16                            71.803,29 17,729% 35,521% A

3.1.3
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

M2 1.640,97                                43,49                            71.365,79 17,621% 53,142% B

3.3.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO COM BORRACHA LÍQUIDA, 2 DEMÃOS. (COMPOSIÇÃO BASE 
SINAPI - 98553)

M2 1.031,90                                47,07                            48.571,53 11,993% 65,135% B

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00                                32.661,91                            32.661,91 8,065% 73,200% B
3.1.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 4.773,61                                  5,32                            25.395,61 6,271% 79,471% B
4.1.6 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 759,52                                   31,17                            23.674,24 5,845% 85,316% C

3.1.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 948,86                                   24,64                            23.379,90 5,773% 91,089% C

3.4.5
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 166,00                                   52,37                              8.693,42 2,147% 93,236% C

3.4.6
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 64,00                                   104,25                              6.672,00 1,647% 94,883% C

3.1.5 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 948,86                                     6,74                              6.395,32 1,579% 96,462% C

2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,00                                     613,76                              3.682,56 0,909% 97,371% C

3.4.3
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46,00                                     52,24                              2.403,04 0,593% 97,964% C

3.3.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 M2 1.031,90                                  2,14                              2.208,27 0,545% 98,509% C

3.2.4
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 49,40                                     35,97                              1.776,92 0,439% 98,948% C

3.2.3
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 49,40                                     34,73                              1.715,66 0,424% 99,372% C

3.4.1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00                                     41,82                                 794,58 0,196% 99,568% C

3.4.4 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 166,00                                     2,70                                 448,20 0,111% 99,679% C

6.3.3
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00                                       49,67                                 447,03 0,110% 99,789% C

3.4.2
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00                                       63,37                                 443,59 0,110% 99,899% C

6.3.1
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00                                       51,00                                 408,00 0,101% 100,000% C

 Valor total em R$ 
405.000,00             
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