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         1.721,19 
Extensão Liquída 
(retirando pontes): 

               1.701,19 

1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -                                      
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,48                      

1.1.2 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção un 10,00                    

1.1.3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 8,00                      

1.1.4 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS und 1,00

1.1.5 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS und 1,00

1.2 CANTEIRO DE OBRAS

1.2.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 2.601,00               

1.2.2
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga
com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 585,23                  

1.2.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 602,79                  

1.2.4 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 2.500,00            

1.2.5
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M,
CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 200,00

1.2.6
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - Copia da SINAPI (93207)

m² 45,00

1.2.7
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS- Copia da SINAPI (93210)

m² 35,00

1.2.8
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - Copia da SINAPI (93212)

m² 20,00                    

1.2.9
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS - Copia da SINAPI (93208)

m² 32,00                    

1.2.10
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA
DE 2000 LITROS. AF_03/2024

UN 1,00

1.2.11
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2021

UN 1,00

1.2.12
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00

1.2.13
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00

1.2.14
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_12/2025

UN 1,00

1.3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.3.1 Administração local und 1,00

1.4 TERRAPLENAGEM

1.4.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 8.505,97

Área do canteiro de obras + 1m para cada lado  = 51 x 51

Área de limpeza x 0,15 x 1,5t/m3 

Volume de limpeza x distância até bota-fora (1,03 km)

Área do canteiro de obras = 50 x 50

Perímetro do canteiro de obras

5 X 9 (CONFORME LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS)

5 X 7 (CONFORME LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS)

4 X 5 (CONFORME LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS)

4 X 8 (CONFORME LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS)

1 unidade

1701,193 x 2,5m x 2 bordos   

1 unidade

1 unidade

1 unidade

1 unidade

Administração local da obra

1,0 mx 0,80m x 10

Mobilização de equipamentos para canteiro de obras

Desobilização de equipamentos de canteiro de obras

Memoria de calculo

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO

Objeto: Pavimentação da Vicinal 03 - Iracema
Rodovia : IRA-155

Trecho: EST. 0 - EST. 86 + 1,193

RODOVIA :   Vicinal 03 Extensão Total:

1,80 x 3,60 (m)

10 und
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Memoria de calculo

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO

Objeto: Pavimentação da Vicinal 03 - Iracema
Rodovia : IRA-155

Trecho: EST. 0 - EST. 86 + 1,193

RODOVIA :   Vicinal 03 Extensão Total:

1.4.2
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga
com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1.913,84

1.4.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1.971,26

1.4.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.188,61

1.4.5
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de
serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 4.740,35

1.4.6
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho
de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 231,33

1.4.7
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho
de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 651,68

1.4.8 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 6.811,97

1.5 PAVIMENTAÇÃO

       Sub Base : Seção em trapezio  Base maior= 10,80 / Base menor = 10,40 /  Hsubbase = 0,15

       Base : Seção em trapezio  Base maior= 10,40 / Base menor = 10,00 /  Hbase = 0,20

1.5.1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO m³ 3.538,48               

1.5.2
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga
com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 5.661,57

1.5.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 5.831,42               

1.5.4
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100%
Proctor intermediário

m³ 3.538,48

1.5.5 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO m³ 2.602,83

1.5.6
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga
com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 4.164,53

1.5.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 4.289,47

1.5.8
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100%
Proctor modificado

m³ 2.602,83

1.5.9 Imprimação com asfalto diluído m² 10.207,16

1.5.10 Pintura de ligação m² 10.207,16

1.5.11 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1.250,38

1.5.12
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ -
carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

t 1.250,38

4164,53 x 1,03 km (JAZIDA)

Igual volume de execução de base 

1701,193 m x 6,0m 
1701,193 m x 6,0m 

1701,193 x 0,05m x 2,45t/m3 

1701,193 x 0,05m x 2,45t/m3 

Area da seção da subbase x comprimento do trecho ==>((B + b)xHsubbase /2)x  1.701,19 m=>( (10,80 +10,40)x0,20/2 ) x 1.701,19 

3538,48 x 1,6t/m3 

5661,57 x 1,03 km (JAZIDA)

Igual volume de execução de sub base 

Area da seção da base x comprimento do trecho ==>((B + b)xHbase /2)x  1.701,19 m=>( (10,40 +10,00)x0,15/2 ) x  1.701,19 

2602,83 x 1,6t/m3 

-                                                                                                                                                                                                                                                           

Premissas de Calculo
1.0  Os cálculos dos volumes de pavimentação foram realizados com base na seção tipo da via e do comprimento total do trecho.

Conforme Quadro de Distribuição de  Terraplenagem (QDT)

8505,97 x 0,15 x 1,5t/m3 

1913,84 x 1,03 km (BOTA -FORA)

Conforme Quadro de Distribuição de  Terraplenagem (QDT)

Conforme Quadro de Distribuição de  Terraplenagem (QDT)

Conforme Quadro de Distribuição de  Terraplenagem (QDT)

Conforme Quadro de Distribuição de  Terraplenagem (QDT)
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Memoria de calculo

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO

Objeto: Pavimentação da Vicinal 03 - Iracema
Rodovia : IRA-155

Trecho: EST. 0 - EST. 86 + 1,193

RODOVIA :   Vicinal 03 Extensão Total:

1.5.13
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ -
rodovia pavimentada

tkm 141.167,90

1.6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFÁLTICOS

1.6.1 AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 t 79,06

1.6.2 AQUISIÇÃO DE EAI t 12,25

1.6.3 AQUISIÇÃO DE RR-1C t 4,59

1.6.4 TRANSPORTE DE RR-1C t 4,59

1.6.5 TRANSPORTE DE EAI t 12,25

1.6.6 TRANSPORTE DE CAP 50/70 t 79,06

1.7 DRENAGEM

1.7.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais m 840,00

1.7.2 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 24,00

1.7.3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4,00

1.7.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 16,00

1.7.5 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4,00

1.7.6 Entrada para descida d'água - EDA 04 A - areia e brita comerciais un 2,00

1.7.7 Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 2,00

1.7.8 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais m 1,13

1.8 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

1.8.1 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 660,62

1.8.2
Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e
colocação

un 807,00

1.8.3
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e
implantação

un 5,00

1.8.4
Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

un 5,00

1.8.5
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e
implantação

un 6,00

1.8.6
Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e
implantação

un 6,00

1.8.7 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 1,44

1.8.8 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação un 2,00

1.8.9 Defensa maleável simples - fornecimento e implantação m 20,02

1.8.10 Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação m 48,00

PRANCHA SINALIZAÇÃO 04
PRANCHA SINALIZAÇÃO 04

PRANCHA SINALIZAÇÃO 04

PRANCHA SINALIZAÇÃO 04

PRANCHA SINALIZAÇÃO 04

PRANCHA SINALIZAÇÃO 04

PRANCHA SINALIZAÇÃO 04

PRANCHA SINALIZAÇÃO 04

-                                                                                                                                                                                                                                                           

PRANCHA SINALIZAÇÃO 04

PRANCHA SINALIZAÇÃO 04

PRANCHA DRENAGEM 04/04

PRANCHA DRENAGEM 04/04

PRANCHA DRENAGEM 04/04

PRANCHA DRENAGEM 04/04

PRANCHA DRENAGEM 04/04

Item 1.5.11 X 0,06323t/m2 

-                                                                                                                                                                                                                                                           

PRANCHA DRENAGEM 04/04

PRANCHA DRENAGEM 04/04

PRANCHA DRENAGEM 04/04

Area imprimada x 0,0012 t/m2 

Area de pintura ligação X 0,00045 t/m2 

Area de pintura ligação X 0,00045 t/m2 

Area imprimada x 0,0012 t/m2 

-                                                                                                                                                                                                                                                           
Item 1.5.11 X 0,06323t/m2 

1238,71 x 112,9km ( DISTANCIA DA USINA ATE PONTO MÉDIO)


