Rodovia :

IRA-155

Objeto: Pavimentagao da Vicinal 03 - Iracema

Trecho:

EST.0-EST. 86+ 1,193

Extensdo Liquida

RODOVIA : Vicinal 03 Extensio Total: 1.721,19 A 1.701,19
(retirando pontes):
Memoria de calculo
ITEM DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
1 PLANILHA ORCAMENTARIA [ [ |
1.1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ,
114 ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m 648 1,80 x 3,60 (m)
1.1.2 Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagéo - 1,00 m x 1,00 m - confecgao un 10,00 10 und
1.1.3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo m? 8,00 1,0 mx 0,80m x 10
1.1.4 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS und 1,00 Mobilizagdo de equipamentos para canteiro de obras
1.1.5 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS und 1,00 Desobilizagdo de equipamentos de canteiro de obras
1.2 CANTEIRO DE OBRAS
1.21 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m m? 2.601,00 Area do canteiro de obras + 1m para cada lado =51 x 51
122 Carga, manobr_a e descarga de agregados ou solos_ em caminhdo basculante de 10 m? - carga t 585,23 Area de limpeza x 0,15 x 1,5¢m3
com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
1.2.3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 602,79 Volume de limpeza x distancia até bota-fora (1,03 km)
124 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 2.500,00 Area do canteiro de obras = 50 x 50
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAGAMENTO DE 2,5 M,
1.2.5 CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E M 200,00 Perimetro do canteiro de obras
INSTALAGAO. AF_12/2025
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA ,
= f 5 X 9 (CONFORME LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS
1.26 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS - Copia da SINAPI (93207) m 45,00 ( )
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA ,
1.27 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS- Copia da SINAPI (93210) m 35,00 5X7 (CONFORME LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS)
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE ,
128 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO - Copia da SINAPI (93212) m 20,00 4 X5 (CONFORME LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS)
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA ,
4 X 8 (CONFORME LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS
1.29 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS - Copia da SINAPI (93208) m 32,00 ( )
ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA ELEVADA .
1210 | g 2000 LITROS. AF_03/2024 UN 1,00 1 unidade
1211 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1 unidade
AF_06/2021
TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
1.2.12 DIMENSOES INTERNAS: 14 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32 UN 1,00 1 unidade
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
1.2.13 DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50 M? (PARA 20 UN 1,00 1 unidade
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
1.2.14 CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). UN 1,00 1 unidade
AF_12/2025
1.3 ADMINISTRAGAO DA OBRA
1.3.1 Administragdo local und 1,00 Administragéo local da obra
1.4 TERRAPLENAGEM
1.4.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m m? 8.505,97 1701,193 x 2,5m x 2 bordos




Objeto: Pavimentagao da Vicinal 03 - Iracema

RODOVIA : Vicinal 03

Rodovia :

IRA-155

Trecho:

EST.0-EST. 86+ 1,193

Extensdo Total:

1.721,19

Extensdo Liquida

(retirando pontes): 1.701,19

Memoria de calculo

ITEM DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
i -
142 Carga, manobrg e descarga de agregados ou solos' em caminhdo basculante de 10 m® - carga t 1.913.84 8505,97 x 0,15 x 1,5t/m3
com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
1.4.3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario tkm 1.971,26 1913,84 x 1,03 km (BOTA -FORA)
a i a ia - - i o . Y
144 Escgvacao, carga transp(_)rtg _de material de 1 gategorla . DMT de 200 a 400 m - caminho de m? 1.188,61 Conforme Quadro de Distribuigdo de Terraplenagem (QDT)
servico em revestimento primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m*
a i a ia - - i o . Y
1.4.5 Escgvacao, carga transp(_)rtg _de material de 1 gategorla . DMT de 400 a 600 m - caminho de m? 4.740,35 Conforme Quadro de Distribuigdo de Terraplenagem (QDT)
servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m*
= ) a . ; ;
146 Escavagao, carga e tlransportg d(’a materlal de 1 catelgona D!VITﬂde 1.000 a 1.200 m - caminho me 23133 Conforme Quadro de Distribuigdo de Terraplenagem (QDT)
de servico em revestimento primario - com escavadeira e caminh&do basculante de 14 m*
a i a ia - - i o . Y
147 Escava_(;ao, carga e t_ransporte_ d'e materlal de 1 cate_gorla DMT.de 1.400 a 1.600 m - caminho me 651,68 Conforme Quadro de Distribuicio de Terraplenagem (QDT)
de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m*
1.4.8 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 6.811,97 Conforme Quadro de Distribui¢do de Terraplenagem (QDT)
1.5 PAVIMENTAGAO
1.0 Os célculos dos volumes de pavimentagao foram realizados com base na segao tipo da via e do comprimento total do trecho.
Premissas de Calculo Sub Base : Se¢do em trapezio Base maior= 10,80 / Base menor = 10,40 / Hsubbase = 0,15
Base : Secgéo em trapezio Base maior= 10,40 / Base menor = 10,00 / Hbase = 0,20
P 10.80 P
10.40 g
10,00
CBUQ e=5cm
1.5.1 AQUISICAO DE MATERIAL LATERITICO m? 3.538,48 Area da seg¢do da subbase x comprimento do trecho ==>((B + b)xHppase /2)x 1.701,19 m=>( (10,80 +10,40)x0,20/2 ) x 1.701,19
—— o
152 Carga, manobr_a e descarga de agregados ou solos_ em caminh&o basculante de 10 m* - carga t 5.661,57 3538,48 x 1,6t/m3
com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
1.5.3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario tkm 5.831,42 5661,57 x 1,03 km (JAZIDA)
. — - - - o
154 Sub bas_e de solt_)le_stablllzado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% me 3.538.48 Igual volume de execucio de sub base
Proctor intermediario
155 AQUISICAO DE MATERIAL LATERITICO m 2.602,83 Area da segdo da base x comprimento do trecho ==>((B + b)xHy, /2)x 1.701,19 m=>( (10,40 +10,00)x0,15/2 ) x 1.701,19
—— '
156 Carga, manobrg e descarga de agregados ou solos' em caminhdo basculante de 10 m® - carga t 416453 2602,83 x 1,6t/m3
com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre
1.5.7 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento primario tkm 4.289,47 4164,53 x 1,03 km (JAZIDA)
158 Base de so!g estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% me 2.602,83 Igual volume de execugdo de base
Proctor modificado
1.5.9 Imprimagéo com asfalto diluido m? 10.207,16 1701,193 m x 6,0m
1.5.10 Pintura de ligagdo m? 10.207,16 1701,193 m x 6,0m
1.5.11 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1.250,38 1701,193 x 0,05m x 2,45t/m3
. . I |
1512 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhdo basculante de 6 m t 1.250,38 1701,193 x 0,05m x 2,45t/m3

carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora




. . < - Rodovia : IRA-155
Objeto: Pavimentagao da Vicinal 03 - Iracema
Trecho: EST.0-EST. 86 + 1,193
RODOVIA : Vicinal 03 Extensdo Total: 1.721,19 |FXtensdo Liquida 1.701,19
(retirando pontes):
Memoria de calculo
ITEM DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
- - —— — o -
1513 Transporte _de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m tkm 141.167,90 1238,71 x 112,9km ( DISTANCIA DA USINA ATE PONTO MEDIO)
rodovia pavimentada
1.6 AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFALTICOS
1.6.1 AQUISICAO DE CAP 50/70 t 79,06 Item 1.5.11 X 0,06323t/m2
1.6.2 AQUISICAO DE EAI t 12,25 Area imprimada x 0,0012 t/m?
16.3 |AQUISICAO DE RR-1C t 4,59 Area de pintura ligagao X 0,00045 t/m?
1.6.4 TRANSPORTE DE RR-1C t 4,59 Area de pintura ligagao X 0,00045 t/m2
1.6.5 TRANSPORTE DE EAI t 12,25 Area imprimada x 0,0012 t/m2
1.6.6 TRANSPORTE DE CAP 50/70 t 79,06 Item 1.5.11 X 0,06323t/m2
1.7 DRENAGEM
171 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais m 840,00 PRANCHA DRENAGEM 04/04
1.7.2 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de médo comerciais m 24,00 PRANCHA DRENAGEM 04/04
1.7.3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4,00 PRANCHA DRENAGEM 04/04
1.7.4 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 16,00 PRANCHA DRENAGEM 04/04
175 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 4,00 PRANCHA DRENAGEM 04/04
1.7.6 Entrada para descida d'agua - EDA 04 A - areia e brita comerciais un 2,00 PRANCHA DRENAGEM 04/04
1.7.7 Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de m&o comerciais un 2,00 PRANCHA DRENAGEM 04/04
1.7.8 Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais m 1,13 PRANCHA DRENAGEM 04/04
1.8 SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL
1.8.1 Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm m? 660,62 PRANCHA SINALIZAGAO 04
182 Tacha Eeﬂetlva em resina sintética - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e un 807,00 PRANCHA SINALIZACAO 04
colocacgédo
183 _Suporte p_ara placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e un 5.00 PRANCHA SINALIZACAO 04
implantagéo
184 Placa de Eegulamentagao em aco D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e un 5,00 PRANCHA SINALIZACAO 04
implantagdo
185 _Placa de eidvertenua em ago, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e un 6,00 PRANCHA SINALIZACAO 04
implantagéo
186 §upone pfara placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e un 6,00 PRANCHA SINALIZACAO 04
implantagdo
1.8.7 Placa em ago - pelicula | + | - fornecimento e implantagéo m? 1,44 PRANCHA SINALIZAGAO 04
1.8.8 Suporte metalico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagdo un 2,00 PRANCHA SINALIZAGAO 04
1.8.9 Defensa maleavel simples - fornecimento e implantagéo m 20,02 PRANCHA SINALIZAGAO 04
1.8.10 Ancoragem de defensa maleavel simples - fornecimento e implantagéao m 48,00 PRANCHA SINALIZAGAO 04




