
  

Obra
Pavimentação vicinal 03 - Iracema

 1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 2.485.329,08

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 131.054,76

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 494,86 494,86

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 24,59 12,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 24,60 27,51

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 33,68 12,55

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,43

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083000 3,06 9,81

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

MO sem LS => 33,69 LS => 0,00 MO com LS => 33,69

Valor do BDI => 119,90 614,76

Quant. => 6,48 Preço Total => 3.983,64

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5219544 SICRO3 Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção un 1,0000000 258,36 258,36

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 22,64 22,64

0,0000

22,6437

22,6437

2,82694

8,01Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Roraima
SICRO3 - 01/2026 - Roraima

24,23% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de mão 
de obra, de acordo com as bases.

  



  

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0366 SICRO3 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado 13,7296500 kg 151,51

Insumo  M0163 SICRO3 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") 2,0000000 un 5,60

Insumo  M0879 SICRO3 Lixa para ferro Nº 150 0,3554100 un 1,06

Insumo  M0162 SICRO3 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm 
(1/8")

1,2000000 m 11,40

169,5723

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  2408080 SICRO3 Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de 40 µm

1,1660000 m² 9,69

Composição  2408079 SICRO3 Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 
120 µm

1,1660000 m² 57,58

Composição  2408057 SICRO3 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,1065100 kg 11,02

Composição  1419543 SICRO3 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" 10,0000000 un 2,00

80,2829

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M0163 0,0000800 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M0162 0,0002300 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M0366 0,0137300 t 0,4800

0,4936

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0163 SICRO3 Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") 0,0000800 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0366 SICRO3 Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado 0,0137300 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0162 SICRO3 Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm 
(1/8")

0,0002300 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário

35,1600

35,1600

35,1600

Custo Total dos Tempos Fixos

8,31

49,38

103,43

0,20

Custo total de atividades auxiliares

11,04

2,80

2,99

9,50

Custo unitário total de material

Custo do FIC

Custo do FIT

  



  

0

0

MO sem LS => 16,54 LS => 0,00 MO com LS => 16,54

Valor do BDI => 62,60 320,96

Quant. => 10,00 Preço Total => 3.209,60

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213416 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 1,0000000 410,96 410,96

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9507 SICRO3 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,4819300 1,00 0,00 25,8700 16,3100 12,4700

Insumo  E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,3700 0,2400 0,0600

Insumo  E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 11,9200 7,5800 5,7400

Insumo  E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 15,5100 9,8600 3,1200

Insumo  E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA 0,4819300 1,00 0,00 32,2000 8,1500 15,5200

36,9007

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,08 44,15

Insumo  P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 28,39 28,39

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,53 30,53

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 22,64 45,29

0,0000

148,3559

185,2566

4

46,3142

0

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M3235 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I 1,4000000 m² 216,59

Insumo  M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 131,66

154,71

11,18

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

  



  

348,2511

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 15,96

15,96

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M3235 0,0006200 t 0,0200

Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

M1367 0,0117800 t 0,4100

0,4357

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M3235 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I 0,0006200 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

Insumo M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado 0,0117800 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 41,26 LS => 0,00 MO com LS => 41,26

Valor do BDI => 99,57 510,53

Quant. => 8,00 Preço Total => 4.084,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  MOBV3 Próprio MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS und 1,0000000 48.207,66 48.207,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 59.888,33

Quant. => 1,00 Preço Total => 59.888,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  DESMV3 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS und 1,0000000 48.207,66 48.207,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 59.888,33

Transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte

Valor com BDI =>

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

35,1600

35,1400

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo unitário total de material

15,96

Custo total de atividades auxiliares

  



  

Quant. => 1,00 Preço Total => 59.888,33

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS 229.243,51

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.047,2400 416,5000 1.047,2400

1047,237

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,08 44,15

0,0000

44,1546

1091,3916

1532,91

0,712

0,0699

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 0,18 0,96

Quant. => 2.500,00 Preço Total => 2.400,00

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,94 1,94

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 322,7200 92,7900 871,5800

871,5805

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

  



  

871,5805

457,16

1,9065

0,033

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,47 2,41

Quant. => 562,50 Preço Total => 1.355,62

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 1,05 1,05

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 322,7200 92,7900 322,7200

322,7171

322,7171

311,25

1,0368

0,0162

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,30

Quant. => 579,38 Preço Total => 753,19

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de execução

  



  

Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 1,0000000 0,59 0,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 24,60 0,02

Composição 
Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0003025 289,48 0,08

Composição 
Auxiliar

 93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 69,04 0,42

Composição 
Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 
PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0007318 104,32 0,07

MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS => 0,16

Valor do BDI => 0,14 0,73

Quant. => 2.500,00 Preço Total => 1.825,00

 1.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101193 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 
M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 1,0000000 68,00 68,00

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4752259 34,29 16,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2376130 24,60 5,84

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 0,0090000 636,85 5,73

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 
MM (0,026 KG/M)

KG 0,0287000 20,07 0,57

Insumo  00000346 SINAPI ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,1800000 23,77 4,27

Insumo  00004107 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UN 0,4000000 88,26 35,30

MO sem LS => 16,80 LS => 0,00 MO com LS => 16,80

Valor do BDI => 16,47 84,47

Quant. => 200,00 Preço Total => 16.894,00

 1.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPSR 2 Próprio EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - Copia da SINAPI 
(93207)

m² 1,0000000 1.136,47 1.136,47

Composição 
Auxiliar

 97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0385000 17,77 0,68INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Valor com BDI =>

Tipo

Cercas, Protetores e Alambrados

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações
Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

  



  

Composição 
Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

m² 0,2470000 88,67 21,90

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 0,1349000 18,22 2,45

Composição 
Auxiliar

 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,0193000 418,96 8,08

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 0,1002000 9,60 0,96

Composição 
Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0964000 164,11 15,82

Composição 
Auxiliar

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,0235000 8,35 16,89

Composição 
Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,1253000 29,79 3,73

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,4165000 3,71 5,25

Composição 
Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 0,0385000 87,38 3,36

Composição 
Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,1581000 76,13 12,03

Composição 
Auxiliar

 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 0,0193000 32,25 0,62

Composição 
Auxiliar

 89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 0,2047000 43,97 9,00

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 0,1002000 19,63 1,96

Composição 
Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 0,0385000 239,44 9,21

Composição 
Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 0,0324000 710,14 23,00

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Rasgos e Fixações

Louças e Metais

Esquadrias - Portas

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
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Interruptores

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA
Instalações para Canteiros de Obras

Redes de Lógica, Telefonia e Imagem

Instalações para Canteiros de Obras

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
Conexões e Conduletes Aparentes

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

Rasgos e Fixações

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

  



  

Composição 
Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000 43,83 2,53

Composição 
Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0771000 110,26 8,50

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,0054000 28,19 0,15

Composição 
Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,1388000 23,99 3,32

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0060000 59,00 0,35

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,5300000 11,80 6,25

Composição 
Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020

UN 0,0385000 210,08 8,08

Composição 
Auxiliar

 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 0,0385000 39,14 1,50

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 1,7344000 4,40 7,63

Composição 
Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

m² 0,1926000 113,00 21,76

Composição 
Auxiliar

 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 0,0385000 34,51 1,32

Composição 
Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0193000 16,37 0,31

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,3621000 22,20 30,23

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0239000 1.161,97 27,77

Rasgos e Fixações

Instalações para Canteiros de Obras

Massa Única Interna

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

Estrutura e Trama para Cobertura

Alvenarias Diversas

Lastro

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Rasgos e Fixações

Caixas Enterradas

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

  



  

Composição 
Auxiliar

 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 
AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 0,0193000 494,40 9,54

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

m² 0,4654000 116,64 54,28

Composição 
Auxiliar

 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 0,0385000 312,99 12,05

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,3559000 54,75 74,23

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,3429000 133,60 45,81

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,5300000 10,39 5,50

Composição 
Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 0,0193000 573,21 11,06

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1734000 18,70 3,24

Composição 
Auxiliar

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000 11,48 0,66

Composição 
Auxiliar

 98283 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

M 0,6167000 9,53 5,87

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

m² 0,3629000 148,70 53,96

Composição 
Auxiliar

 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,2047000 17,88 3,66

Composição 
Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0578000 26,01 1,50

Composição 
Auxiliar

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0385000 45,59 1,75

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,2979000 99,84 29,74

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

Instalações para Canteiros de Obras

Caixas Enterradas

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

Redes de Lógica, Telefonia e Imagem

Instalações para Canteiros de Obras

Chapisco

Louças e Metais

Instalações para Canteiros de Obras

Esquadrias - Portas

Lastro

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

  



  

Composição 
Auxiliar

 91945 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 
PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0578000 15,68 0,90

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1156000 161,55 18,67

Composição 
Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1349000 55,73 7,51

Composição 
Auxiliar

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 0,1023000 108,90 11,14

Composição 
Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1820000 112,05 20,39

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,4689000 5,39 18,69

Composição 
Auxiliar

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1542000 52,56 8,10

Composição 
Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,1927000 19,98 3,85

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM 
PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 0,0289000 685,94 19,82

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0233000 97,31 2,26

Composição 
Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,1472000 41,51 6,11

Composição 
Auxiliar

 97612 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0385000 18,72 0,72

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,1734000 25,08 4,34

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1927000 20,04 3,86

Escavação de Valas

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões
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Interruptores

  



  

Composição 
Auxiliar

 100665 SINAPI JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU 
EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE 
ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO 
INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,0964000 813,03 78,37

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 0,2891000 22,89 6,61

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,3621000 80,62 109,81

Composição 
Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0771000 11,26 0,86

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0771000 34,24 2,63

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4,4976000 17,86 80,32

Composição 
Auxiliar

 89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,0806000 72,79 5,86

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 0,0385000 427,64 16,46

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,7344000 13,99 24,26

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 0,0578000 345,49 19,96

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 
8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,9938000 81,65 81,14

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 
L, CLASSE A

UN 0,0193000 258,12 4,98

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA 
E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO

CJ 0,0578000 65,00 3,75

Insumo  00003097 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX 
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO 
CHAVE TIPO TRANQUETA

CJ 0,0385000 72,77 2,80Material

Louças e Metais

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Esquadrias - Portas

Material

Material

Material
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Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 
4 KG, CLASSE BC

UN 0,0193000 249,61 4,81

MO sem LS => 266,30 LS => 0,00 MO com LS => 266,30

Valor do BDI => 275,36 1.411,83

Quant. => 45,00 Preço Total => 63.532,35

 1.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPSR 4 Próprio EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS- Copia da SINAPI 
(93210)

m² 1,0000000 687,11 687,11

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,3221000 11,80 3,80

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,8591000 3,71 3,18

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0400000 1.161,97 46,47

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 0,0268000 18,22 0,48

Composição 
Auxiliar

 98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 0,0268000 203,32 5,44

Composição 
Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,0537000 164,11 8,81

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,1449000 99,84 14,46

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,3221000 10,39 3,34

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1611000 18,70 3,01

Composição 
Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 0,0268000 239,44 6,41

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0268000 34,24 0,91
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Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 0,1879000 22,89 4,30

Composição 
Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 0,0268000 573,21 15,36

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

m² 0,2264000 116,64 26,40

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

m² 0,1765000 148,70 26,24

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,5369000 13,99 7,51

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,1668000 133,60 22,28

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,4510000 80,62 116,97

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 0,0268000 123,56 3,31

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,0090000 28,19 0,25

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,4510000 22,20 32,21

Composição 
Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,0886000 23,99 2,12

Composição 
Auxiliar

 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 
AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 0,0268000 494,40 13,24

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,4510000 54,75 79,44

Composição 
Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,1423000 41,51 5,90

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,5369000 4,40 2,36

Composição 
Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0268000 55,73 1,49

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 0,0268000 345,49 9,25

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1155000 33,68 37,57

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,5503000 5,39 13,74

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,4293000 17,86 25,52

Composição 
Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0537000 11,26 0,60

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0100000 59,00 0,59

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1611000 161,55 26,02

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,1074000 25,08 2,69

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0390000 97,31 3,79

Composição 
Auxiliar

 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1342000 52,56 7,05

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 
L, CLASSE A

UN 0,0268000 258,12 6,91

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA 
E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO

CJ 0,0268000 65,00 1,74

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 
8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 81,65 81,65

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 
4 KG, CLASSE BC

UN 0,0268000 249,61 6,68

Insumo  00037525 SINAPI TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, 
EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

M 1,2782000 4,28 5,47

MO sem LS => 165,28 LS => 0,00 MO com LS => 165,28

Valor do BDI => 166,48 853,59Valor com BDI =>
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Quant. => 35,00 Preço Total => 29.875,65

 1.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPSR 5 Próprio EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO - Copia da SINAPI (93212)

m² 1,0000000 1.069,01 1.069,01

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0072000 59,00 0,42

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 0,0174000 22,89 0,39

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM 
PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 0,0905000 685,94 62,07

Composição 
Auxiliar

 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM 
MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 0,7679000 17,88 13,73

Composição 
Auxiliar

 86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 0,0522000 239,44 12,49

Composição 
Auxiliar

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,1631000 23,99 3,91

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 0,0174000 123,56 2,14

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,3328000 54,75 72,97

Composição 
Auxiliar

 91882 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 0,0348000 12,17 0,42

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1392000 18,70 2,60

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,4612000 11,80 5,44

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1392000 161,55 22,48
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Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,1827000 4,40 0,80

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,3566000 22,20 30,11

Composição 
Auxiliar

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020

UN 0,0522000 210,08 10,96

Composição 
Auxiliar

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,1740000 11,26 1,95

Composição 
Auxiliar

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,0470000 41,51 1,95

Composição 
Auxiliar

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 0,0522000 87,38 4,56

Composição 
Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,0830000 76,13 6,31

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 0,0522000 18,22 0,95

Composição 
Auxiliar

 91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 0,0174000 15,97 0,27

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2,4442000 17,86 43,65

Composição 
Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

m² 0,1297000 88,67 11,50

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

m² 0,3182000 148,70 47,31

Composição 
Auxiliar

 89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 
PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

m² 0,4628000 72,79 33,68

Composição 
Auxiliar

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 0,0696000 146,05 10,16

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,2530000 3,71 4,64

Pintura Interna

Instalações para Canteiros de Obras

Instalações para Canteiros de Obras

PISO - PISOS

Louças e Metais

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA
Instalações para Canteiros de Obras

Instalações Elétricas - Eletrodutos, 
Conexões e Conduletes Aparentes

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Rasgos e Fixações

Estrutura e Trama para Cobertura

Caixas Enterradas

  



  

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,0064000 28,19 0,18

Composição 
Auxiliar

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0522000 43,83 2,28

Composição 
Auxiliar

 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 
KG. AF_10/2022

m² 0,1681000 20,76 3,48

Composição 
Auxiliar

 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026

m² 0,5134000 44,56 22,87

Composição 
Auxiliar

 97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 0,0348000 573,21 19,94

Composição 
Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 0,0722000 19,63 1,41

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0348000 34,24 1,19

Composição 
Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,0956000 112,05 10,71

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,2612000 99,84 26,07

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,3566000 80,62 109,36

Composição 
Auxiliar

 89957 SINAPI PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 
DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 0,1740000 164,11 28,55

Composição 
Auxiliar

 89173 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 
APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 
INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

m² 0,7679000 43,97 33,76

Composição 
Auxiliar

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 0,4675000 108,90 50,91

Composição 
Auxiliar

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 0,2235000 29,79 6,65

Alvenaria de Vedação

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Instalações para Canteiros de Obras

Telhamento para Cobertura

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Lastro

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

Chapisco

Pisos

Caixas Enterradas

Rasgos e Fixações

  



  

Composição 
Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

m² 0,1011000 113,00 11,42

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0696000 20,04 1,39

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,3307000 10,39 3,43

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,1044000 25,08 2,61

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0286000 1.161,97 33,23

Composição 
Auxiliar

 92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 0,2611000 19,98 5,21

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

m² 0,4081000 116,64 47,60

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,4699000 5,39 2,53

Composição 
Auxiliar

 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0174000 49,64 0,86

Composição 
Auxiliar

 91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,1305000 12,21 1,59

Composição 
Auxiliar

 87548 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 0,1894000 34,51 6,53

Composição 
Auxiliar

 91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0348000 9,89 0,34

Composição 
Auxiliar

 90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 0,0722000 9,60 0,69

Composição 
Auxiliar

 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0174000 66,53 1,15

Composição 
Auxiliar

 90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 0,0348000 345,49 12,02

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 0,0522000 427,64 22,32

Massa Única Interna

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Rasgos e Fixações

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores
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Louças e Metais
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Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
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Instalações para Canteiros de Obras

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores
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Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
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Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores
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Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

  



  

Composição 
Auxiliar

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000 16,37 0,28

Composição 
Auxiliar

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 0,0696000 21,35 1,48

Composição 
Auxiliar

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 0,0174000 26,01 0,45

Composição 
Auxiliar

 91305 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 0,0522000 116,37 6,07

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,3007000 133,60 40,17

Composição 
Auxiliar

 91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,0261000 15,81 0,41

Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,1566000 13,99 2,19

Composição 
Auxiliar

 89970 SINAPI KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, 
ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 0,0696000 48,76 3,39

Composição 
Auxiliar

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0442000 8,35 8,71

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0279000 97,31 2,71

Composição 
Auxiliar

 87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 0,1681000 69,36 11,65

Insumo  00003659 SINAPI JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 0,0174000 17,99 0,31

Insumo  00043777 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, 
NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO 
MADEIRA

UN 0,0447618 207,05 9,26

Insumo  00011697 SINAPI MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X 
A X P)

UN 0,0174000 778,94 13,55

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 
8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 0,9762000 81,65 79,70

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA 
E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 
CILINDRO

CJ 0,0348000 65,00 2,26

Insumo  00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA 
(NBR 5688)

UN 0,0348000 39,77 1,38

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 0,0348000 23,10 0,80

Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 
ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 0,0174000 350,78 6,10

MO sem LS => 272,46 LS => 0,00 MO com LS => 272,46

Valor do BDI => 259,02 1.328,03

Quant. => 20,00 Preço Total => 26.560,60

 1.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPSR 3 Próprio EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS - Copia da SINAPI (93208)

m² 1,0000000 896,42 896,42

Composição 
Auxiliar

 97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 110,26 2,77

Composição 
Auxiliar

 98443 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,0281000 76,13 2,13

Composição 
Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,6219000 3,71 2,30

Composição 
Auxiliar

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 0,0060000 28,19 0,16

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9794000 33,68 32,98

Composição 
Auxiliar

 95811 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 0,0252000 18,22 0,45

Composição 
Auxiliar

 98446 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

m² 0,4284000 148,70 63,70

Composição 
Auxiliar

 98447 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

m² 0,0439000 88,67 3,89

Composição 
Auxiliar

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), 
BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM 
PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

m² 0,0755000 685,94 51,78

Composição 
Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,0067000 59,00 0,39

Composição 
Auxiliar

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 0,0634000 710,14 45,02

Esquadrias - Janelas

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Esquadrias - Portas

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Lastro
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Material

  



  

Composição 
Auxiliar

 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

m² 0,3517000 99,84 35,11

Composição 
Auxiliar

 97586 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,1007000 161,55 16,26

Composição 
Auxiliar

 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 1,4396000 54,75 78,81

Composição 
Auxiliar

 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM 
VÃO. AF_03/2024

m² 0,5495000 116,64 64,09

Composição 
Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,4396000 80,62 116,06

Composição 
Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,1259000 18,70 2,35

Composição 
Auxiliar

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 3,7457000 17,86 66,89

Composição 
Auxiliar

 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 0,0252000 123,56 3,11

Composição 
Auxiliar

 91862 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,2518000 10,39 2,61

Composição 
Auxiliar

 98448 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. 
AF_03/2024

m² 0,0342000 113,00 3,86

Composição 
Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 1,4396000 22,20 31,95

Composição 
Auxiliar

 95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 0,0504000 22,89 1,15

Composição 
Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0504000 34,24 1,72

Composição 
Auxiliar

 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m³ 0,0269000 1.161,97 31,25

Composição 
Auxiliar

 91911 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0755000 20,04 1,51

Composição 
Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,6798000 5,39 3,66Instalações Elétricas - Eletrodutos 
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Composição 
Auxiliar

 91870 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 0,2266000 13,99 3,17

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 0,2518000 11,80 2,97

Composição 
Auxiliar

 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0252000 78,77 1,98

Composição 
Auxiliar

 91173 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 
PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM 
PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 0,2266000 4,40 0,99

Composição 
Auxiliar

 98442 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,4048000 133,60 54,08

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,0262000 97,31 2,54

Composição 
Auxiliar

 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 0,0504000 25,08 1,26

Composição 
Auxiliar

 97611 SINAPI LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 0,0252000 17,77 0,44

Composição 
Auxiliar

 98444 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. 
AF_05/2018

m² 0,0323000 112,05 3,61

Insumo  00011587 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 
8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

m² 1,0000000 81,65 81,65

Insumo  00004513 SINAPI CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,4844000 4,24 14,77

Insumo  00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, 
DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 
1,50 MM

UN 0,0252000 16,75 0,42

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,9174000 12,71 49,79

Insumo  00010886 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 
L, CLASSE A

UN 0,0252000 258,12 6,50

Insumo  00010891 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 
4 KG, CLASSE BC

UN 0,0252000 249,61 6,29

MO sem LS => 197,58 LS => 0,00 MO com LS => 197,58

Valor do BDI => 217,20 1.113,62

Quant. => 32,00 Preço Total => 35.635,84

 1.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Interruptores
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Composição  105113 SINAPI ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 
ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

UN 1,0000000 8.433,47 8.433,47

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,2170000 25,67 827,01

Composição 
Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1848000 36,27 6,70

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,2330000 33,68 1.624,48

Composição 
Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,7425000 34,91 25,92

Insumo  00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 22,0000000 4,30 94,60

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 37,9500000 6,03 228,83

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 108,2400000 10,00 1.082,40

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 1,6480000 20,00 32,96

Insumo  00002747 SINAPI MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM 
EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M 79,2000000 36,21 2.867,83

Insumo  00001347 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM

m² 6,5625000 68,39 448,80

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 
E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1055000 1.080,00 1.193,94

MO sem LS => 1.845,00 LS => 0,00 MO com LS => 1.845,00

Valor do BDI => 2.043,42 10.476,89

Quant. => 1,00 Preço Total => 10.476,89

 1.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1,0000000 1.411,59 1.411,59

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2686000 25,61 6,87

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686000 33,72 9,05

Insumo  00034640 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000 1.395,67 1.395,67

MO sem LS => 11,76 LS => 0,00 MO com LS => 11,76

Valor do BDI => 342,02 1.753,61

Quant. => 1,00 Preço Total => 1.753,61

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Água para Edificações

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Instalações para Canteiros de Obras
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Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

  



  

 1.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98068 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L 
(PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 11.044,82 11.044,82

Composição 
Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 2,0000000 69,33 138,66

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2634000 69,51 18,30

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,4536000 3.178,03 1.441,55

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 6,1700000 11,39 70,27

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,2000000 1.577,70 315,54

Composição 
Auxiliar

 101624 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_01/2026

m³ 0,5950000 467,39 278,09

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 59,1293000 34,29 2.027,54

Composição 
Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,3452000 799,65 1.075,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 46,4588000 24,60 1.142,88

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,7084000 17,69 631,68

Composição 
Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 0,1699000 710,00 120,62

Composição 
Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 2,2573000 897,07 2.024,95

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1293000 168,01 21,72

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0632000 20,74 1,31

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,5994000 6,03 3,61

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,2356000 12,71 28,41Material

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado
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Argamassas

Custos Horários Produtivo e 
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Valas
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7128000 2,11 1,50

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0275000 8,62 0,23

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 2.702,0465000 0,63 1.702,28

MO sem LS => 3.510,67 LS => 0,00 MO com LS => 3.510,67

Valor do BDI => 2.676,15 13.720,97

Quant. => 1,00 Preço Total => 13.720,97

 1.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98081 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 
20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,0000000 17.527,90 17.527,90

Composição 
Auxiliar

 89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,3120000 1.577,70 492,24

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 93,8362000 34,29 3.217,64

Composição 
Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,8404000 168,01 141,19

Composição 
Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM 
ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

m³ 3,0613000 1.083,73 3.317,62

Composição 
Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 
CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 
MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,7126000 69,51 119,04

Composição 
Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,8680000 3.178,03 2.758,53

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 73,7285000 24,60 1.813,72

Composição 
Auxiliar

 101625 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. 
AF_01/2026

m³ 1,1590000 172,34 199,74

Composição 
Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 3,1200000 69,33 216,30

Composição 
Auxiliar

 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 9,6252000 11,39 109,63

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 3,0624000 322,15 986,55

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 6.596,3546000 0,63 4.155,70Material

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros
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Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

MO sem LS => 5.348,25 LS => 0,00 MO com LS => 5.348,25

Valor do BDI => 4.247,01 21.774,91

Quant. => 1,00 Preço Total => 21.774,91

 1.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101505 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,0000000 2.161,22 2.161,22

Composição 
Auxiliar

 104749 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 22,58 22,58

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1568000 35,56 112,25

Composição 
Auxiliar

 100578 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 
M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,0000000 700,18 700,18

Composição 
Auxiliar

 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,0000000 88,75 88,75

Composição 
Auxiliar

 91917 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 25,20 25,20

Composição 
Auxiliar

 91885 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 15,52 15,52

Composição 
Auxiliar

 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22,2000000 20,22 448,88

Composição 
Auxiliar

 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 1,9500000 72,92 142,19

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6314000 26,60 16,79

Composição 
Auxiliar

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 6,0500000 19,77 119,60

Composição 
Auxiliar

 91919 SINAPI CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 27,51 27,51

Composição 
Auxiliar

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 130,59 130,59

Insumo  00014153 SINAPI FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA 
= *30* KGF

UN 0,0600000 57,68 3,46

Insumo  00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, 
PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 212,25 212,25

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA
Material

Material

Postes de Concreto e Metálicos

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

Valor com BDI =>

Tipo

Instalações Elétricas - Rede de 
Distribuição

Sistema de Proteção contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

  



  

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, 
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1,0000000 38,66 38,66

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,28 0,56

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* 
MM

UN 2,0000000 1,29 2,58

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 
5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 3,0000000 9,37 28,11

Insumo  00001094 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR

UN 1,0000000 18,24 18,24

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,1664000 3,67 0,61

Insumo  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 
PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 5,91 5,91

MO sem LS => 480,62 LS => 0,00 MO com LS => 480,62

Valor do BDI => 523,66 2.684,88

Quant. => 1,00 Preço Total => 2.684,88

 1.3 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 88.556,38

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPV3 1 Próprio Administração local und 1,0000000 71.284,22 71.284,22

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 2,0000000 23.471,84 46.943,68

Insumo  P9884 SICRO3 Encarregado de terraplenagem - mensalista mês 3,0000000 8.113,52 24.340,54

MO sem LS => 71.284,22 LS => 0,00 MO com LS => 71.284,22

Valor do BDI => 17.272,16 88.556,38

Quant. => 1,00 Preço Total => 88.556,38

 1.4 TERRAPLENAGEM 124.593,05

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.047,2400 416,5000 1.047,2400

Custo Horário Custo Horário 
Total

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

  



  

1047,237

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,08 44,15

0,0000

44,1546

1091,3916

1532,91

0,712

0,0699

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 0,18 0,96

Quant. => 6.804,77 Preço Total => 6.532,57

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,94 1,94

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 322,7200 92,7900 871,5800

871,5805

871,5805

457,16

1,9065

0,033

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

  



  

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,47 2,41

Quant. => 1.531,07 Preço Total => 3.689,87

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 1,05 1,05

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 322,7200 92,7900 322,7200

322,7171

322,7171

311,25

1,0368

0,0162

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,30

Quant. => 1.577,00 Preço Total => 2.050,10

 1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502136 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 6,82 6,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 

kW
1,0000000 1,00 0,00 339,6100 152,6500 339,6100

Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,0000000 0,76 0,24 332,3100 97,6100 1.103,9200

1443,5257

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
Total

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo total de transporte

  



  

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,08 22,08

0,0000

22,0773

1465,603

230,19

6,3669

0,4569

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,65 8,47

Quant. => 1.188,61 Preço Total => 10.067,52

 1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502137 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 7,07 7,07

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,0000000 0,82 0,18 332,3100 97,6100 1.160,2500

Insumo  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 
kW

1,0000000 1,00 0,00 339,6100 152,6500 339,6100

1499,8543

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,08 22,08

0,0000

22,0773

1521,9316

230,19

6,6116

0,4569

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Adicional de Mão de obra (%)

  



  

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,71 8,78

Quant. => 4.740,35 Preço Total => 41.620,27

 1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502140 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 7,68 7,68

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 4,0000000 0,97 0,03 332,3100 97,6100 1.301,0700

Insumo  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 
kW

1,0000000 1,00 0,00 339,6100 152,6500 339,6100

1640,6759

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,08 22,08

0,0000

22,0773

1662,7532

230,19

7,2234

0,4569

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 1,86 9,54

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo do FIT

  



  

Quant. => 231,33 Preço Total => 2.206,88

 1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502142 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³ 1,0000000 8,56 8,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 

kW
1,0000000 1,00 0,00 339,6100 152,6500 339,6100

Insumo  E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 5,0000000 0,85 0,15 332,3100 97,6100 1.485,5200

1825,122

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,08 22,08

0,0000

22,0773

1847,1993

230,19

8,0247

0,5358

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 2,07 10,63

Quant. => 651,68 Preço Total => 6.927,35

 1.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 1,0000000 6,09 6,09

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,52 0,48 5,2100 3,6200 4,4500

Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

  



  

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 180,6700 69,7800 127,4400

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 346,4600 148,0600 205,6000

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 238,1000 104,0900 238,1000

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,90 0,10 370,4900 97,9500 343,2300

918,8227

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,08 22,08

0,0000

22,0773

940,9

168,2

5,5939

0,493

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 1,47 7,56

Quant. => 6.811,97 Preço Total => 51.498,49

 1.5 PAVIMENTAÇÃO 851.941,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTSR 1 Próprio AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO m³ 1,0000000 16,00 16,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 18,40

Quant. => 3.538,48 Preço Total => 65.108,03

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,94 1,94

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 322,7200 92,7900 871,5800

871,5805

871,5805

457,16

1,9065

0,033

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,47 2,41

Quant. => 5.661,57 Preço Total => 13.644,38

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 1,05 1,05

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 322,7200 92,7900 322,7200

322,7171

322,7171

311,25

1,0368

0,0162

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,30

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

  



  

Quant. => 5.831,42 Preço Total => 7.580,84

 1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011227 SICRO3 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 
100% Proctor intermediário

m³ 1,0000000 16,24 16,24

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 313,1800 150,2900 306,6600

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,59 0,41 346,4600 148,0600 265,1200

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,74 0,26 370,4900 97,9500 299,6300

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 238,1000 104,0900 238,1000

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 180,6700 69,7800 115,2500

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,2100 3,6200 4,2700

1229,0303

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,08 22,08

0,0000

22,0773

1251,1076

134,56

9,2978

0,8927

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1002700 m³ 1,88

1,8815

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

4016096 2,0630100 t 4,1700

4,1673

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo HorárioDistância Média de Transporte (DMT)

1,71

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

2,0200

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

  



  

LN RP P FE

Composição 4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 2,0630100 5914359
0,00
1,31

0,0000

5914374
0,00
1,05

0,0000

5914389
0,00
0,86

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS => 0,26

Valor do BDI => 3,93 20,17

Quant. => 3.538,48 Preço Total => 71.371,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTSR 1 Próprio AQUISIÇÃO DE MATERIAL LATERÍTICO m³ 1,0000000 16,00 16,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 18,40

Quant. => 2.602,83 Preço Total => 47.892,07

 1.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,94 1,94

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 3,0000000 0,86 0,14 322,7200 92,7900 871,5800

871,5805

871,5805

457,16

1,9065

0,033

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,47 2,41Valor com BDI =>

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 4.164,53 Preço Total => 10.036,51

 1.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 1,05 1,05

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 322,7200 92,7900 322,7200

322,7171

322,7171

311,25

1,0368

0,0162

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,30

Quant. => 4.289,47 Preço Total => 5.576,31

 1.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 
100% Proctor modificado

m³ 1,0000000 17,76 17,76

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 313,1800 150,2900 306,6600

Insumo  E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,50 0,50 346,4600 148,0600 247,2600

Insumo  E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,62 0,38 370,4900 97,9500 266,9200

Insumo  E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 238,1000 104,0900 238,1000

Insumo  E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,34 0,66 180,6700 69,7800 107,4900

Insumo  E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,34 0,66 5,2100 3,6200 4,1600

Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

  



  

1170,5967

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,08 22,08

0,0000

22,0773

1192,674

112,13

10,6365

1,0713

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1002700 m³ 1,88

1,8815

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre

4016096 2,0630100 t 4,1700

4,1673

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 2,0630100 5914359
0,00
1,31

0,0000

5914374
0,00
1,05

0,0000

5914389
0,00
0,86

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 4,30 22,06

Quant. => 2.602,83 Preço Total => 57.418,42

 1.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 1,0000000 0,61 0,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 117,6500 76,3200 235,3000

Custo Horário Custo Horário 
Total

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

1,71

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

2,0200

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

  



  

Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 341,4100 109,0000 341,4100

576,706

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,08 44,15

0,0000

44,1546

620,8606

1125

0,5519

0,0548

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0104 SICRO3 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 0,0012000 t 0,00

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,14 0,75

Quant. => 10.207,16 Preço Total => 7.655,37

 1.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,46 0,46

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,0000000 1,00 0,00 341,4100 109,0000 341,4100

Insumo  E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 117,6500 76,3200 235,3000

576,706

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,08 44,15

0,0000Adicional de Mão de obra (%)

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

0,00

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

  



  

44,1546

620,8606

1500

0,4139

0,0411

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1946 SICRO3 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004500 t 0,00

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 0,11 0,57

Quant. => 10.207,16 Preço Total => 5.818,08

 1.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 1,0000000 250,82 250,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW 1,0000000 1,00 0,00 507,6300 215,4600 507,6300

Insumo  E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 313,1800 150,2900 265,9400

Insumo  E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 349,7800 135,8800 311,2800

1084,8442

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 22,08 176,62

0,0000

176,6184

1261,4626

99,6

12,6653Custo unitário de execução

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIT

0,00

Custo unitário total de material

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

1,1088

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 t 228,49

228,49

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante 
de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

6416078 1,0000000 t 8,5600

8,56

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Composição 6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,0000000 5914359
0,00
1,31

0,0000

5914374
0,00
1,05

0,0000

5914389
0,00
0,86

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 2,65 LS => 0,00 MO com LS => 2,65

Valor do BDI => 60,77 311,59

Quant. => 1.250,38 Preço Total => 389.605,90

 1.5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914643 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante 
de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

t 1,0000000 5,99 5,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 3,0000000 0,94 0,06 202,1400 77,3300 583,9600

583,9577

583,9577

99,6

5,863

0,1262

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

Custo do FIT

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

228,49

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

8,5600

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo do FIC

Custo do FIT

  



  

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,45 7,44

Quant. => 1.250,38 Preço Total => 9.302,82

 1.5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914612 SICRO3 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 
m³ - rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,92 0,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9520 SICRO3 Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 205,6300 79,1200 205,6300

205,6285

205,6285

224,1

0,9176

0

0

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,14

Quant. => 141.167,90 Preço Total => 160.931,40

 1.6 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFÁLTICOS 719.354,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTSR 2 Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 t 1,0000000 6.099,08 6.099,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7.013,94

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo do FIT

Custo total de transporte

  



  

Quant. => 79,06 Preço Total => 554.522,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTSR 3 Próprio AQUISIÇÃO DE EAI t 1,0000000 4.697,00 4.697,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5.401,55

Quant. => 12,25 Preço Total => 66.168,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTSR 4 Próprio AQUISIÇÃO DE RR-1C t 1,0000000 6.267,03 6.267,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7.207,08

Quant. => 4,59 Preço Total => 33.080,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTSR 7 Próprio TRANSPORTE DE RR-1C t 1,0000000 566,21 566,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 651,14

Quant. => 4,59 Preço Total => 2.988,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTSR 6 Próprio TRANSPORTE DE EAI t 1,0000000 566,21 566,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 659,39

Quant. => 12,25 Preço Total => 7.976,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Insumo  COTSR 5 Próprio TRANSPORTE DE CAP 50/70 t 1,0000000 652,28 652,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 750,11

Quant. => 79,06 Preço Total => 59.303,69

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Tipo

Material

  



  

 1.7 DRENAGEM 154.433,93

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003257 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais

m 1,0000000 81,06 81,06

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,2581000 m² 6,57

Composição  3108022 SICRO3 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação 0,6291000 m 3,61

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,0946000 m³ 66,31

Composição  2004520 SICRO3 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para 
drenagem superficial com retroescavadeira - 0,15 m² ≤ seção < 0,20 m²

0,1946000 m³ 4,49

Composição  1109669 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial

0,0001000 m³ 0,08

81,0559

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 12,89 LS => 0,00 MO com LS => 12,89

Valor do BDI => 19,64 100,70

Quant. => 840,00 Preço Total => 84.588,00

 1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804029 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1,0000000 648,61 648,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 332,0800 112,4700 332,0800

332,0815

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
Total

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

792,57

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo do FIT

5,22

5,74

700,96

23,06

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Tipo

Custo horário total de execução

  



  

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 22,08 66,23

0,0000

66,2319

398,3134

4,15

95,9791

2,1539

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 1,0000000 m 299,96

299,9591

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1109671 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial

0,0055000 m³ 3,76

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

0,3080000 m³ 187,76

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,7000000 m² 59,00

250,519

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m 0,5349300 5914584
0,00
2,91

0,0000

5914599
0,00
2,33

0,0000

5914614
0,00
1,91

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 65,40 LS => 0,00 MO com LS => 65,40

Valor do BDI => 157,15 805,76

Quant. => 24,00 Preço Total => 19.338,24

 1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804101 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,0000000 1.710,55 1.710,55

0

1Produção de equipe

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

609,61

84,29

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo do FIT

299,96

Custo unitário total de material

682,92

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

1,6190000 m³ 1.134,85

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

6,8300000 m² 575,70

1710,5549

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 416,06 LS => 0,00 MO com LS => 416,06

Valor do BDI => 414,46 2.125,01

Quant. => 4,00 Preço Total => 8.500,04

 1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804037 SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 1,0000000 835,71 835,71

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 332,0800 112,4700 332,0800

332,0815

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 22,08 66,23

0,0000

66,2319

398,3134

3,1125

127,9722

2,8719

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2175 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 1,0000000 m 387,35387,35

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Custo do FIT

700,96

84,29

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Custo do FIC

  



  

387,3508

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1109671 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial

0,0073500 m³ 5,02

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

0,4020000 m³ 245,06

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

0,8000000 m² 67,43

317,5147

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2175 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m 0,7489000 5914584
0,00
2,91

0,0000

5914599
0,00
2,33

0,0000

5914614
0,00
1,91

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 80,54 LS => 0,00 MO com LS => 80,54

Valor do BDI => 202,49 1.038,20

Quant. => 24,00 Preço Total => 24.916,80

 1.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0804121 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,0000000 2.578,14 2.578,14

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

9,6800000 m² 815,93

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

2,5140000 m³ 1.762,21

2578,1406

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

84,29

700,96

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo unitário total de material

682,92

609,61

84,29

  



  

0

0

MO sem LS => 603,04 LS => 0,00 MO com LS => 603,04

Valor do BDI => 624,68 3.202,82

Quant. => 4,00 Preço Total => 12.811,28

 1.7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003109 SICRO3 Entrada para descida d'água - EDA 04 A - areia e brita comerciais un 1,0000000 240,41 240,41

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,1081000 m³ 5,01

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 1,0807000 m² 5,64

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

1,3536000 m² 114,09

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,1650000 m³ 115,66

240,4061

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 83,10 LS => 0,00 MO com LS => 83,10

Valor do BDI => 58,25 298,66

Quant. => 2,00 Preço Total => 597,32

 1.7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003453 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,0000000 1.245,61 1.245,61

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 0,9468000 22,08 20,90

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Custo do FIT

46,36

5,22

84,29

700,96

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo horário total de execução

Custo do FIT

  



  

0,0000

20,9028

20,9028

1

20,9028

1,1325

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,3748000 m³ 75,32

75,3191

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 5,4370000 m² 28,38

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

4,3680000 m² 368,18

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 1,0874000 m³ 50,41

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,9989000 m³ 700,19

1147,1606

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - 
carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

M1097 0,5622000 t 1,0900

1,0907

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão 0,5622000 5914359
0,00
1,31

0,0000

5914374
0,00
1,05

0,0000

5914389
0,00
0,86

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 359,78 LS => 0,00 MO com LS => 359,78

Valor do BDI => 301,81 1.547,42

Quant. => 2,00 Preço Total => 3.094,84

 1.7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

700,96

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

1,9400

Custo Total dos Tempos Fixos

200,96

Custo unitário total de material

5,22

84,29

46,36

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Adicional de Mão de obra (%)

  



  

Composição  2003393 SICRO3 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais m 1,0000000 418,45 418,45

0

1

0

0

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  4805756 SICRO3 Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm 0,8400000 m² 4,38

Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

1,4400000 m² 121,38

Composição  1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão 0,1901000 m³ 0,68

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,1901000 m³ 133,25

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,2019000 m³ 9,36

Composição  0407819 SICRO3 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 11,5628000 kg 149,39

418,447

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 145,71 LS => 0,00 MO com LS => 145,71

Valor do BDI => 101,39 519,84

Quant. => 1,13 Preço Total => 587,41

 1.8 SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE 186.151,84

 1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 1,0000000 51,87 51,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9645 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 708,3300 310,8300 708,3300

708,3319

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
Total

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de transporte

5,22

84,29

3,58

700,96

46,36

12,92

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de execução

Produção de equipe

  



  

Insumo  P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 22,50 22,50

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 22,08 110,39

0,0000

132,8896

841,2215

95,4

8,8178

0,2035

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,4000000 kg 4,28

Insumo  M2040 SICRO3 Massa termoplástica para aspersão 3,0750000 kg 38,42

Insumo  M2044 SICRO3 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,03

42,7263

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M2038 0,0004000 t 0,0100

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M2040 0,0030800 t 0,1100

0,1224

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M2040 SICRO3 Massa termoplástica para aspersão 0,0030800 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2038 SICRO3 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,0004000 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 1,43 LS => 0,00 MO com LS => 1,43

Valor do BDI => 12,56 64,43

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

35,1600

35,1600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

10,69

12,50

26,68

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Adicional de Mão de obra (%)

  



  

Quant. => 660,62 Preço Total => 42.563,74

 1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5219621 SICRO3 Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e 
colocação

un 1,0000000 53,48 53,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 1,00 0,00 176,0400 67,9700 176,0400

Insumo  E9675 SICRO3 Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW 1,0000000 1,00 0,00 2,2500 1,2100 2,2500

Insumo  E9764 SICRO3 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,0000000 1,00 0,00 11,2900 0,7500 11,2900

189,583

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 5,0000000 22,08 110,39

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,53 30,53

0,0000

140,915

330,498

36

9,1805

0,2563

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1528 SICRO3 Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm 0,0034100 un 0,07

Insumo  M2041 SICRO3 Adesivo à base de resina poliéster 0,1029200 kg 3,10

Insumo  M3838 SICRO3 Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo II 1,0000000 un 40,86

44,0347

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M2041 0,0001000 t 0,0000

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M3838 0,0002300 t 0,0100

0,0116

Preço Unitário

35,1600

35,1600

Custo Total dos Tempos Fixos

Custo do FIT

20,62

30,12

40,86

Custo unitário total de material

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

  



  

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M3838 SICRO3 Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo II 0,0002300 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2041 SICRO3 Adesivo à base de resina poliéster 0,0001000 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 3,91 LS => 0,00 MO com LS => 3,91

Valor do BDI => 12,95 66,43

Quant. => 807,00 Preço Total => 53.609,01

 1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 
implantação

un 1,0000000 133,28 133,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,0400 67,9700 100,3900

100,3883

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,08 22,08

Insumo  P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 28,39 14,20

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,85 28,85

0,0000

65,1209

165,5092

4

41,3773

1,3868

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 l 9,4837,00

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Distância Média de Transporte (DMT)

  



  

Insumo  M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6970000 kg 26,11

Insumo  M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 3,0000000 m 48,30

83,8865

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

0,0037500 m³ 2,29

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0565500 m³ 2,62

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,0528000 m³ 1,01

5,9209

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M0789 0,0007000 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M1662 0,0192000 t 0,6800

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M2128 0,0003500 t 0,0100

0,712

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 0,0192000 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,0003500 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,0007000 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 19,94 LS => 0,00 MO com LS => 19,94

Valor do BDI => 32,29 165,57

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

35,1600

35,1600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

46,36

19,19

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

35,1600

37,46

16,10

Custo unitário total de material

609,61

  



  

Quant. => 5,00 Preço Total => 827,85

 1.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213441 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 518,11 518,11

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,0400 67,9700 100,3900

100,3883

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,53 30,53

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,08 44,15

0,0000

74,6831

175,0714

3

58,3571

1,9819

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,6858100 m² 457,77

457,7713

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 53,19 LS => 0,00 MO com LS => 53,19

Valor do BDI => 125,53 643,64

Quant. => 5,00 Preço Total => 3.218,20

 1.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213465 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 518,06 518,06

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIT

667,49

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

  



  

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,0400 67,9700 100,3900

100,3883

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,53 30,53

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,08 44,15

0,0000

74,6831

175,0714

3

58,3571

1,9819

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,6857400 m² 457,72

457,7246

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 53,19 LS => 0,00 MO com LS => 53,19

Valor do BDI => 125,52 643,58

Quant. => 6,00 Preço Total => 3.861,48

 1.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e 
implantação

un 1,0000000 133,28 133,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,0400 67,9700 100,3900

100,3883

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,08 22,08

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

667,49

Custo total de atividades auxiliares

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

  



  

Insumo  P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 28,39 14,20

Insumo  P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 28,85 28,85

0,0000

65,1209

165,5092

4

41,3773

1,3868

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,2562200 l 9,48

Insumo  M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,6970000 kg 26,11

Insumo  M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 3,0000000 m 48,30

83,8865

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, 
brita e pedra de mão comerciais

0,0037500 m³ 2,29

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0565500 m³ 2,62

Composição  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório 0,0528000 m³ 1,01

5,9209

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M0789 0,0007000 t 0,0200

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M1662 0,0192000 t 0,6800

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M2128 0,0003500 t 0,0100

0,712

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

35,1600

35,1600

35,1600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

609,61

46,36

19,19

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

Custo do FIT

37,00

37,46

16,10

Custo unitário total de material

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

  



  

Insumo M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm 0,0192000 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético acetinado 0,0003500 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,0007000 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 19,94 LS => 0,00 MO com LS => 19,94

Valor do BDI => 32,29 165,57

Quant. => 6,00 Preço Total => 993,42

 1.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213570 SICRO3 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação m² 1,0000000 471,30 471,30

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,0400 67,9700 100,3900

100,3883

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,53 30,53

Insumo  P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,08 44,15

0,0000

74,6831

175,0714

3

58,3571

1,9819

0

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  5213416 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 1,0000000 m² 410,96

410,96

410,96

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo do FIT

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Produção de equipe

Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIT

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

0

0

MO sem LS => 66,16 LS => 0,00 MO com LS => 66,16

Valor do BDI => 114,19 585,49

Quant. => 1,44 Preço Total => 843,10

 1.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213868 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação un 1,0000000 1.397,23 1.397,23

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 176,0400 67,9700 100,3900

100,3883

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,08 22,08

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,53 30,53

0,0000

52,6058

152,9941

1,8

84,9967

2,792

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

1,8300000 kg 68,56

Insumo  M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 30,1440000 kg 1.093,03

1161,5826

D Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

0,1963500 m³ 137,63

Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,1963500 m³ 9,10

700,96

46,36

Custo do FIT

37,46

36,26

Custo unitário total de material

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

  



  

146,7363

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M0787 0,0301400 t 1,0600

Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - 
carga e descarga manuais

M0789 0,0018300 t 0,0600

1,124

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M0787 SICRO3 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 0,0301400 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,0018300 5914449
0,00
1,13

0,0000

5914464
0,00
0,91

0,0000

5914479
0,00
0,75

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 50,19 LS => 0,00 MO com LS => 50,19

Valor do BDI => 338,54 1.735,77

Quant. => 2,00 Preço Total => 3.471,54

 1.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3713600 SICRO3 Defensa maleável simples - fornecimento e implantação m 1,0000000 855,87 855,87

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9082 SICRO3 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade 

de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW
1,0000000 1,00 0,00 402,7700 154,7900 402,7700

402,7721

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9801 SICRO3 Ajudante 3,0000000 22,64 67,93

Insumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,53 30,53

0,0000

98,4596

501,2317

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de execução

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

35,1600

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário

35,1600

  



  

39,84

12,5811

0,2649

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1966 SICRO3 Defensa metálica maleável simples 0,2500000 un 842,47

842,4706

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5915373 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 
capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

M1966 0,0280100 t 0,5600

0,5566

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1966 SICRO3 Defensa metálica maleável simples 0,0280100 5914584
0,00
2,91

0,0000

5914599
0,00
2,33

0,0000

5914614
0,00
1,91

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 2,53 LS => 0,00 MO com LS => 2,53

Valor do BDI => 207,37 1.063,24

Quant. => 20,02 Preço Total => 21.286,06

 1.8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3713601 SICRO3 Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação m 1,0000000 930,36 930,36

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo  E9082 SICRO3 Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade 

de 6,2 t e carroceria de 5 t - 152 kW
1,0000000 1,00 0,00 402,7700 154,7900 402,7700

402,7721

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 
TotalInsumo  P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 30,53 30,53

Insumo  P9801 SICRO3 Ajudante 3,0000000 22,64 67,93

0,0000

98,4596

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Utilização Custo Horário Custo Horário 
Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

19,8700

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo do FIT

3.369,88

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

  



  

501,2317

5,86

85,5344

1,8013

0

C Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço Unitário Custo Horário

Insumo  M1966 SICRO3 Defensa metálica maleável simples 0,2500000 un 842,47

842,4706

E Tempo Fixo Banco Descrição Carga Quantidade Unidade Custo Horário

Composição  5915373 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com 
capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t

M1966 0,0280100 t 0,5600

0,5566

F Momento de 
Transporte

Banco Descrição Quantidade Custo Horário

LN RP P FE

Insumo M1966 SICRO3 Defensa metálica maleável simples 0,0280100 5914584
0,00
2,91

0,0000

5914599
0,00
2,33

0,0000

5914614
0,00
1,91

0,0000

-- 0,0000

0

0

MO sem LS => 16,86 LS => 0,00 MO com LS => 16,86

Valor do BDI => 225,42 1.155,78

Quant. => 48,00 Preço Total => 55.477,44

Custo total de transporte

Valor com BDI =>

19,8700

Custo Total dos Tempos Fixos

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIT

Custo do FIT

3.369,88

Custo unitário total de material

Preço Unitário

Produção de equipe

Custo unitário de execução

Custo do FIC

Custo horário total de execução

  


