Item

1.1.4
1.1.5
1.2

1.2.1

122

123

124

1.2.5

126

128

1.2.9

103689

5219544

5213416

MOBV3

DESMV3

5501700

5914647

5914374

100575

101193

CPSR 2

CPSR 4

CPSR 5

CPSR 3

Coédigo Banco

SINAPI

SICRO3
SICRO3
Préprio

Préprio

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Obra
Pavimentacao vicinal 03 - Iracema

OrgamentoSintéticocomFérmulas

Descrigao

PLANILHA ORGAMENTARIA
SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagdo - 1,00 m x 1,00 m - confecgéo
Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgdo
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

CANTEIRO DE OBRAS

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de didmetro até 0,15 m

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? -
carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPACAMENTO DE 2,5
M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS - Copia da SINAPI
(93207)

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS- Copia da SINAPI
(93210)

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO - Copia da SINAPI (93212)

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS - Copia da SINAPI (93208)

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Roraima
SICRO3 - 01/2026 - Roraima

Und

m2

un

und

und

m2

m2

m2

Quant.

1,00
1,00

6,48

10,00
8,00
1,00
1,00
1,00

2601,00

585,23

602,79

2500,00

200,00

45,00

35,00

20,00

32,00

B.D.l.
24,23%

Valor Unit

494,86

258,36
410,96
48.207,63

48.207,63

0,78

1,94

1,05

0,59

68,00

1.136,47

687,11

1.069,01

896,42

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos precgos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Valor Final do
Orgamento

BDI

BDI Valor Unit com
Diferenciado BDI
2.484.960,09

131.054,14

614,76

320,96
510,53
59.888,33
59.888,33
229.425,68
0,96

2,41

1,30

0,73

84,47

1.411,83

853,59

1.328,03

1.113,62

Total

2.484.960,09
131.054,14

3.983,64

3.209,60
4.084,24
59.888,33
59.888,33
229.425,68

2.496,96

1.410,40

783,62

1.825,00

16.894,00

63.532,35

29.875,65

26.560,60

35.635,84

2.484.960,09
24,23 %
Peso (%)
100,00 %
5,27 %

0,16 %

0,13 %
0,16 %
2,41 %
241 %
9,23 %
0,10 %

0,06 %

0,03 %

0,07 %

0,68 %

2,56 %

1,20 %

1,07 %

1,43 %



1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

13

1.4

141

14.2

14.3

14.4

105113

102609

98068

98081

101505

CPV31

5501700

5914647

5914374

5502136

5502137

5502140

5502142

5502978

COTSR1

5914647

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Préprio

SICRO3

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'AGUA
ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L
(PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 50
M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO). AF_12/2025

ADMINISTRAGAO DA OBRA
Administragéao local
TERRAPLENAGEM

Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de didmetro até 0,15 m

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? -
carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario

Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m -
caminho de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante
de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 400 a 600 m -
caminho de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante
de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m -
caminho de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante
de 14 m*

Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m -
caminho de servigo em revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante
de 14 m*

Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal
PAVIMENTAGAO
AQUISICAO DE MATERIAL LATERITICO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? -
carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

UN

UN

UN

UN

UN

und

tkm

m?3

m?3

m?3

m?

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
8505,97

1913,84

1971,26

1188,61

4740,35

231,33

651,68

6811,97
1,00
3538,48

5661,57

8.433,47

1.411,59

11.044,82

17.527,90

2.161,22

71.284,22

0,78

1,94

1,05

6,82

7,07

7,68

8,56

6,09

16,00

1,94

10.476,89

1.753,61

13.720,97

21.774,91

2.684,88

88.556,38
88.556,38
127.661,22
0,96

2,41

1,30

8,47

8,78

10,63

7,56
851.941,27
15,00 % 18,40

2,41

10.476,89

1.753,61

13.720,97

21.774,91

2.684,88

88.556,38
88.556,38
127.661,22

8.165,73

4.612,35

2.562,63

10.067,52

41.620,27

2.206,88

6.927,35

51.498,49
851.941,27
65.108,03

13.644,38

0,42 %

0,07 %

0,55 %

0,88 %

0,11 %

3,56 %
3,56 %
5,14 %
0,33 %

0,19 %

0,10 %

0,41 %

1,67 %

0,09 %

0,28 %

2,07 %
34,28 %
2,62 %

0,55 %



1.5.3

15.4

15.5

1.5.6

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.13

1.6

5914374

4011227

COTSR1

5914647

5914374

4011219

4011351

4011353

4011463

5914643

5914612

COTSR2

COTSR3

COTSR4

COTSR7

COTSR6

COTSRS

2003257

0804029

0804101

0804037

0804121

2003109

SICRO3

SICRO3

Préprio

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3
SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio

Préprio

SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3

Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primario

Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida -
100% Proctor intermediario

AQUISICAO DE MATERIAL LATERITICO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m? -
carga com carregadeira de 3,40 m* (exclusa) e descarga livre

Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida -
100% Proctor modificado

Imprimagéo com asfalto diluido
Pintura de ligagao
Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais

Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhao basculante de
6 m? - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhdo com cagamba térmica de 6 m*
- rodovia pavimentada

AQUISIGAO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFALTICOS

AQUISICAO DE CAP 50/70

AQUISICAO DE EAI

AQUISICAO DE RR-1C

TRANSPORTE DE RR-1C

TRANSPORTE DE EAI

TRANSPORTE DE CAP 50/70

DRENAGEM

Sarjeta _tri_angular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia e brita
comerciais

Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

Entrada para descida d'agua - EDA 04 A - areia e brita comerciais

tkm

m?3

m?

tkm

m?3

tkm

un

un

un

5831,42

3538,48

2602,83

4164,53

4289,47

2602,83

10207,16
10207,16
1250,38

1250,38

141167,90

1,00
79,06
12,25

4,59

4,59
12,25
79,06

1,00

840,00
24,00

4,00
16,00

4,00

2,00

1,05

16,24

16,00

1,94

1,05

17,76

0,61
0,46
250,82

5,99

0,92

6.099,08
4.697,00
6.267,03
566,21
566,21

652,28

81,06
648,61
1.710,55
835,71
2.578,14

240,41

1,30

20,17

15,00 % 18,40

241

1,30

22,06

0,75
0,57
311,59

7,44

1,14

724.041,23

15,00 % 7.013,94
15,00 % 5.401,55
15,00 % 7.207,08
15,00 % 651,14
15,00 % 651,14
15,00 % 750,12
146.128,33

100,70

805,76

2.125,01

1.038,20

3.202,82

298,66

7.580,84

71.371,14

47.892,07

10.036,51

5.576,31

57.418,42

7.655,37
5.818,08
389.605,90

9.302,82

160.931,40

724.041,23
554.522,09
66.168,98
33.080,49
2.988,73
7.976,46
59.304,48
146.128,33
84.588,00
19.338,24
8.500,04
16.611,20
12.811,28

597,32

0,31 %

2,87 %

1,93 %

0,40 %

0,22 %

2,31 %

0,31 %
0,23 %
15,68 %

0,37 %

6,48 %

29,14 %
22,32 %
2,66 %
1,33 %
0,12 %
0,32 %
2,39 %
5,88 %
3,40 %
0,78 %
0,34 %
0,67 %
0,52 %

0,02 %



1.7.7

1.7.8

1.8

1.81

1.8.2

1.8.3

184

1.85

1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.8.9

1.8.10

2003453

2003393

5213408

5219621

5216111

5213441

5213465

5216111

5213570

5213868

3713600

3713601

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mao comerciais
Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais
SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm

Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e
colocagao

Suporte para placa de sinalizagédo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e
implantagao

Placa de regulamentagdo em aco D = 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -

fornecimento e implantagao

Placa de adverténcia em aco, lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl -
fornecimento e implantagao

Suporte para placa de sinalizagédo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e
implantacao

Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagéo

Suporte metdlico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantagédo

Defensa maleavel simples - fornecimento e implantagéo

Ancoragem de defensa maleavel simples - fornecimento e implantagéo

un

m2

un

un

un

un

un

m2

un

2,00
1,13

1,00
660,62
807,00

5,00

5,00

6,00

6,00
1,44
2,00

20,02

48,00

1.245,61

418,45

51,87
53,48
133,28

518,11

518,06

133,28
471,30
1.397,23
855,87

930,36

1.547,42
519,84

186.151,84

64,43
66,43
165,57

643,64

643,58

165,57
585,49
1.735,77
1.063,24

1.155,78

3.094,84
587,41

186.151,84

42.563,74
53.609,01
827,85

3.218,20

3.861,48

993,42
843,10
3.471,54
21.286,06

55.477,44

0,12 %
0,02 %
7,49 %
1,71 %
2,16 %
0,03 %

0,13 %

0,16 %

0,04 %
0,03 %
0,14 %
0,86 %

2,23 %



